
Aριθμός 

Τιμολογίου
Μερική 

Δαπάνη

Ολική 

Δαπάνη

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

1 Πινακίδα κεντρική ΕΜΠΕΙΡ A.T.1 τεμ. 8 1.413,00 11.304,00

2 Πινακίδα υποδοχής επισκεπτών ΕΜΠΕΙΡ A.T.2 τεμ. 23 555 12.765,00

3

Πινακίδα θέσης από βινύλιο επικολλημένο 

σε φύλλο αλουμινίου για σήμανση 

μονοπατιού

ΕΜΠΕΙΡ A.T.3 m2 3,12 400 1.248,00

4

Πάσσαλοι για στήριξη βινυλίων πινακίδων 

θέσης από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό ή 

αντίστοιχου υλικού, υπέργειου μήκους 0,85 

m

ΕΜΠΕΙΡ A.T.4.1 τεμ. 194 50 9.700,00

5

Πάσσαλοι για στήριξη βινυλίων πινακίδων 

θέσης από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό ή 

αντίστοιχου υλικού, υπέργειου μήκους 1,25 

m

ΕΜΠΕΙΡ A.T.4.2 τεμ. 8 60 480,00

6

Πάσσαλοι για στήριξη βινυλίων πινακίδων 

θέσης από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό ή 

αντίστοιχου υλικού, υπέργειου μήκους 1,70 

m

ΕΜΠΕΙΡ A.T.4.4 τεμ. 19 60 1.140,00

7
Χρωματισμός για την υπόδειξη κατεύθυνσης 

πεζοπορίας
ΕΜΠΕΙΡ A.T.5 m 95.775,69 0,2 19.155,14

55.792,14 55.792,14

8

Καθαρισμός από πάσης φύσης άχρηστα 

υλικά και σκουπίδια και απομάκρυνση 

εμποδίων κατά μήκος της διαδρομής 

ΣΧΕΤ.: ΟΙΚ 

10.01.01 
A.T.6 ΟΙΚ-1101 m 95.775,69 0,07 6.704,30

6.704,30 6.704,30

9

Καθαρισμός μονοπατιού από παρεδάφια 

βλάστηση και κλάδεμα θάμνων  (Χειρισμός 

V1)

ΕΜΠΕΙΡ A.T.7 m 5.996,32 0,47 2.818,27

10

Καθαρισμός μονοπατιού από παρεδάφια 

βλάστηση και κλάδεμα – εκρίζωση μικρών 

θάμνων (Χειρισμός V2)

ΕΜΠΕΙΡ A.T.8 m 2.467,99 0,9 2.221,19

11

Καθαρισμός μονοπατιού από παρεδάφια 

βλάστηση και κλάδεμα – εκρίζωση μεγάλων 

θάμνων (Χειρισμός V3)

ΕΜΠΕΙΡ A.T.9 m 471,67 2,7 1.273,51

6.312,97 6.312,97

12
Απομάκρυνση μικρών λίθων και εμποδίων 

(S1)
ΕΜΠΕΙΡ A.T.10 m 7.599,49 0,15 1.139,92

13 Απομάκρυνση λίθων και εμποδίων (S2) ΕΜΠΕΙΡ A.T.11 m 849,29 0,29 246,29

1.386,22 1.386,22

14 Ξύλινα Σκαλοπάτια ΕΜΠΕΙΡ A.T.12 τεμ. 93 49 4.557,00

15 Κατασκευή πρόχειρων γεφυρωμάτων ΕΜΠΕΙΡ A.T.13 τεμ. 4 2 8,00

16 Απομάκρυνση Κορμού ΕΜΠΕΙΡ A.T.14 τεμ. 4 43,33 173,32

17
Εργασίες διαπλάτυνσης  και διαμόρφωσης 

των πρανών των μονοπατιών

ΣΧΕΤ.: ΟΙΚ 

20.04.01
A.T.15 ΟΙΚ-2122 m3 94,99 20,25 1.923,55

18
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή 

σε ζώα

ΣΧΕΤ.: ΟΙΚ 

10.01.01 
A.T.16 ΟΙΚ-1101 ton 170,98 13,5 2.308,23

19 Πλάγια μεταφορά υλικών με ζώα 
ΣΧΕΤ.: OIK 

10.05
A.T.17 ΟΙΚ-1128 ton x 100 m 20,29 3,3 66,96

9.037,05 9.037,05

Σε μεταφορά 79.232,68

3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 3.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

Αριθ. Μελ. 12/2024

ΣΥΝΟΛΟ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ                                                                       

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση, σήμανση και 

ανάδειξη περιηγητικών διαδρομών στον 

Δήμο της Έδεσσας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Είδος εργασίας
Κωδικός 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός 

Αναθεώρησης

ΣΥΝΟΛΟ 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΝΑΣΗΣ

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



Aριθμός 

Τιμολογίου
Μερική 

Δαπάνη

Ολική 

Δαπάνη

α/α Είδος εργασίας
Κωδικός 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός 

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 79.232,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 79.232,68

Εργασίες προυπολογισμού 79.232,68

Γ.Ε. +Ο.Ε. % 18,00 % 14.261,88

Άθροισμα 93.494,56

Απρόβλεπτα 15,00 % 14.024,18

Άθροισμα 107.518,74

ΦΠΑ 24,00 % 25.804,50

 Γενικό Σύνολο 133.323,24

Έδεσσα, 02/12/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γρηγόριος Διγγόλης Ηλίας Γκουγιάννος

Δασολόγος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ
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