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∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

ΕΡΓΟ: ∆ιαµόρφωση εισόδου οικισµού Π. Αγ. Αθανασίου 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/2015  

 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Η      Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η      Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο συγγραφής 

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Ε.Σ.Υ.) περιέχει τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους θα 
γίνουν οι εργασίες του έργου «∆ιαµόρφωση εισόδου οικισµού Π. Αγ. Αθανασίου» και του οποίου 
ο προϋπολογισµός φθάνει το ποσό των – 22.207,22- € (+ 23% Φ.Π.Α.= 27.314,88 €). 
 
Άρθρο 2ο: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 
 
2.1 Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 

(Κ∆Ε). 
2.2 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για 

κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 
2.3  To Π.∆. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα 

έργων που εκτελούνται από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και σχετικές 
διατάξεις»  

2.4 Ο Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων». 
2.5 Του Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆οίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2.6 Του Ν. 4071/12 – «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωµένη διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
2.7 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 3ο: Προδιαγραφές -  εγκύκλιοι 

Κατά την εκτέλεση του έργου θα ακολουθούνται οι σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες του 
Υπουργείου Εσωτερικών και θα εφαρµόζονται οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του 
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρονται στο Τιµολόγιο της 
µελέτης. 
 
Άρθρο 4ο: Συµβατικά στοιχεία 

Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στα άρθρα 29, 30 του 
Ν.3669/08, καθώς και τα αναφερόµενα στο άρθρο 70 του Ν.3669/08 όπως ισχύουν σήµερα. 

Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 

Τα οριζόµενα σαν συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, µε βάση τα οποία θα γίνει η 
εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σ' 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 
1.Το Συµφωνητικό. 
2.Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
3.Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
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4.Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
5.Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
6.Το Χρονοδιάγραµµα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, 
επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα : 
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε). 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
 
Άρθρο 5ο: Εγγυήσεις 
5.1  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόµενο, 
εγγυήσεις συµµετοχής συνολικού ποσού  444,15 € (2%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας 
χωρίς ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του Π∆ 609/85. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων 
των µελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο Προσφέρων / ∆ιαγωνιζόµενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 
      Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυµία του 
διαγωνιζόµενου σχήµατος, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, και τον όρο 
ότι, ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και 
αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης (χωρίς 
καµία ένσταση ή αντίρρηση) µέσα σε πέντε (5)  ηµέρες από την σχετική ειδοποίηση (σχετικά 
ισχύει το άρθρο 23 του Π.∆. 609/85 και το άρθρο 4 του Ν.3263/2004). 
      Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισµό ισχύος ή θα 
ισχύουν το λιγότερο για διάστηµα 60 ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία 
δηµοπράτησης. (Άρθρο 23 του Π.∆. 609/85 όπως ισχύει). 

 
 
5.2 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του 
έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και όπως ορίζεται στο άρθρο 
17 του Τεύχους ∆ιακήρυξης.  

Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της 
σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παρ.10 εδάφιο 3, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 59 παρ.6 
του Ν 4146/2013 και ισχύει, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου περιορίζεται σε ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της 
υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς 
καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη 
του τελικού λογαριασµού του έργου.»  
 
 
5.3 Γενικά για τις εγγυήσεις. 

Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους , οι εγγυήσεις για την 
συµµετοχή στους διαγωνισµούς, καθώς και οι εγγυήσεις για την τυχόν λαµβανόµενη 
προκαταβολή , παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ( Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ) ή τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην 
Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος –µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε. ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ( Ε.Ο.Χ. ) ή του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ( Π.Ο.Ε. ) 
συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης να 
παρέχονται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σε 
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αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους 
και µ την τιµή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004. 
 
Άρθρο 6ο: Χρονοδιάγραµµα-Πρόοδος έργου. 

α) Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, αποτελεί αναπόσπαστο συµβατικό στοιχείο της 
µελέτης, και δείχνει την πρόοδο των εργασιών µέσα στην συνολική προθεσµία για την αποπεράτωση 
του έργου, που προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη. Συντάσσεται, εγκρίνεται και τροποποιείται σύµφωνα µε 
της διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 και του άρθρου 46 του Ν.3669/08 όπως  
ισχύουν σήµερα. 

β) Για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου και να χρειασθεί, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να διαθέσει το ανάλογο εργατικό προσωπικό και µηχανικό εξοπλισµό και να 
εφαρµόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία σε εξαιρέσιµες µέρες, χωρίς να δικαιούται 
καµία πρόσθετη αποζηµίωση. 

γ) Η υπηρεσία αν κρίνει ότι ο ρυθµός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός µπορεί 
να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τα συνεργεία, τις υπερωρίες και τα µηχανήµατα. 
 
Άρθρο 7ο: Προθεσµία εκτέλεσης έργου – Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών έργου – 
Έκπτωση αναδόχου 

Η προθεσµία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την εγκατάσταση του 
εργολάβου στο έργο, µε την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα έχει εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις 
του όπως προµήθεια υλικών ή εκτέλεση εργασιών που προαπαιτούνται για την εκτέλεση του έργου 
από τον εργολάβο. 

Στην αντίθετη περίπτωση όταν ο εργολάβος γίνεται εκπρόθεσµος για λόγους που οφείλονται 
στον εργοδότη καθώς και σε περίπτωση πραγµατικής αδυναµίας για την έναρξη ή συνέχιση του έργου 
λόγω καιρικών συνθηκών, θεοµηνιών κ.λ.π. δίνεται ανάλογη παράταση της προθεσµίας µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου ύστερα από αίτηση του εργολάβου προς την επιβλέπουσα Υπηρεσία και 
µε εισήγηση του Προϊστάµενου ∆/νσης Τ.Υ.∆.Ε. 

Με την σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του 
έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητα του, την συνολική και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές 
προθεσµίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η 
κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών 
προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών 
προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στην συνολική προθεσµία και τις 
εγκεκριµένες παρατάσεις της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 48 & 49 του Ν.3669/08 όπως 
ισχύει σήµερα. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στο ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής 
προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό ( 15% ) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3263/2004. 

Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου και 
εφόσον προβλέπεται σχετικά στα συµβατικά τεύχη, µπορεί µε την σύµβαση να περιοριστούν οι 
ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών µέχρι το µισό , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 49 του Ν. 3669/08. 

Αν ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις 
γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή µε τον Νόµο, κηρύσσεται 
έκπτωτος από την εργολαβία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 61 του Ν.3669/08. 
 
Άρθρο 8ο: Ποιότητα υλικών  - Έλεγχος αυτών - ∆είγµατα 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 
Τεχνικών Προδιαγραφών. ∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν 
χρησιµοποιηθούν. Υλικά και άλλα είδη που θα χρησιµοποιηθούν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, αν 
διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. 

Τα δείγµατα που χρειάζονται και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα πριν από την 
χρήση και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια, αν χρειασθεί, τα δείγµατα θα στέλνονται 
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για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για το σκοπό αυτό, θα συσκευάζονται κατάλληλα και 
θα αναγράφεται το όνοµα υλικού και του εργοστασίου, για τα υλικά του εµπορίου και τα αδρανή υλικά, 
ο τόπος προελεύσεως, η ονοµασία και η τοποθεσία του έργου και το όνοµα του αναδόχου και ότι τα 
υλικά που θα χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγµα. Επίσης αναγράφεται το είδος του 
ελέγχου που θα υποβληθούν τα υλικά. 
 
Άρθρο 9ο:  Μελέτη συνθηκών του έργου 

Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι αυτός είχε και πήρε υπόψη του 
κατά τη σύνταξη της προσφοράς της γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του 
έργου και των τµηµάτων αυτού, τις απαιτούµενες µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 
των υλικών, την κατάσταση των δρόµων, την ανάγκη για κατασκευή δρόµων για προσπέλαση, την 
ευχέρεια για εξεύρεση εργατικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, τη 
δίαιτα των ρευµάτων, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα πιθανά 
ζητήµατα που θα προκύψουν, τα οποία µε οποιονδήποτε τρόπο µπορεί να επηρεάσουν το κόστος 
του έργου και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε την σύµβαση  µε την οποία πρέπει να 
συµµορφωθεί ο ανάδοχος. 
 
Άρθρο 10ο:  Φύλαξη υλικών, έργων, κατασκευών και µέσων. – Προστασία βλαστήσεως 

α) Ο ανάδοχος φυλάει και διατηρεί  σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα, καθώς και τις 
εργασίες που εκτελεί.  

Σχετικές εντολές υπηρεσίας εκτελούνται απ΄ αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα για την 
φύλαξη, προστασία ή διατήρηση, παίρνονται από τον εργοδότη και οι αντίστοιχες δαπάνες 
καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου.  

β) Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη φύλαξη και προστασία των 
κάθε είδους κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά, για την πρόληψη ζηµιών σε αυτά ή διακοπής 
της λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως 
απ΄ αυτόν, διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη  σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου. 

γ) Ο ανάδοχος προστατεύει την βλάστηση που υπάρχει σε καλλιεργηµένες εκτάσεις της 
περιοχής του έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δέντρου, θάµνων καταστροφή φυτείας, που δεν ήταν 
απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο 11ο: Πρόληψη ατυχηµάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας  και κυκλοφορίας – 
Ασφάλιση προσωπικού. 
 

11.1 Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του που απορρέουν από τις 
διατάξεις που ισχύουν, παίρνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε κάθε 
τρίτο, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς, διατηρεί και ενηµερώνει Φάκελο 
Ασφάλειας Έργου (Φ.Α.Υ.). 

Ορύγµατα σε γαιώδη εδάφη αντιστηρίζονται πάντοτε και γενικά τα ορύγµατα µέσα σε 
κατοικηµένους χώρους τα οποία επί πλέον επισηµαίνονται  τη νύχτα µε φώτα. 

∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη 
και δαπάνες του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος διατηρεί το κατάλληλο φαρµακευτικό υλικό για την παροχή των πρώτων 
βοηθειών. 
 

11.2 Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται µέσα σε ασφαλιστικές περιοχές Ι.Κ.Α. είναι 
υποχρεωµένοι να ασφαλίζουν όλο το προσωπικό που θα απασχολήσουν. Σε περίπτωση έργων που 
εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να συνεχίσουν την 
ασφάλιση του προσωπικού που είναι ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλιση του. 
Το υπόλοιπο προσωπικό είναι επίσης υποχρεωµένος να το ασφαλίσει σε µια από τις αναγνωρισµένες 
από το ∆ηµόσιο ασφαλιστικές εταιρίες. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα συνολικά, για εργοδοτική 
εισφορά και εισφορά του ασφαλισµένου βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καµιά περίπτωση δεν επιβαρύνεται 
ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις για ατυχήµατα του προσωπικού του αναδόχου, και µε αποζηµιώσεις  
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για ζηµίες που προκαλεί το προσωπικό του αναδόχου ή τα µεταφορικά του µέσα σε ξένες ιδιοκτησίες 
και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή έργα. 
 
Άρθρο 12ο: Χρήση του έργου πριν την αποπεράτωση 

Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να πάρει στην κατοχή του ή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 
τµήµα του έργου που έχει τελειώσει ολικά ή µερικά, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή 
οποιασδήποτε εργασίας που δεν έγινε σύµφωνα µε την σύµβαση. Αν η παραπάνω κατοχή ή χρήση 
καθυστερήσει την πρόοδο του έργου τότε χορηγείται ανάλογη παράταση της προθεσµίας για την 
περαίωση του έργου. 

Σε περίπτωση που η χρήση του έργου πριν την αποπεράτωση συνεπάγεται πρόσθετες 
δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σε αυτόν τις δαπάνες που είναι απόλυτα 
δικαιολογηµένες. 
 
Άρθρο 13ο: Τοπογραφικές εργασίες- Εφαρµογές στο έδαφος 

Κάθε εργασία που είναι αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας, για την εφαρµογή των 
εγκεκριµένων χαράξεων στο έδαφος, εκτελείται µε φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Οι δαπάνες για τις 
εργασίες αυτές σε υλικά και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 14ο:  Απαλλοτριώσεις 

Οι απαλλοτριώσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των έργων γίνονται µε φροντίδα 
του εργοδότη, τον οποίο βαρύνουν οι αποζηµιώσεις. 

Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για αποζηµίωση απέναντι στον ανάδοχο, 
εκτός από χορήγηση παρατάσεων της προθεσµίας περαιώσεως, στην περίπτωση που καθυστερεί η 
περαίωση του έργου εξαιτίας αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 
 
Άρθρο 15ο:  Κρατήσεις 

Σχετική Εγκύκλιος αριθµ. 100842/19-11-1969 ΥΠ. ΕΣ. 
Α) Έργα που εκτελούνται µε τιµές µονάδος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού: 
α) 1% ΤΥ∆ΚΥ, β) 1% Τ.Π.Ε.∆.Ε., γ) 2ο/οο Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ( µόνο εργολήπτες ασφαλισµένοι στο 

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ), δ) 6ο/οο Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., ε) 0,5% ΕΜΠ, στ) 0,2% Τ.Ε.Ε, ζ) 3% Φόρος εισοδήµατος, η) 
0,10% Α.Α.∆.Σ., θ) Νόµιµο χαρτόσηµο τιµολογίου και ι) Ασφαλιστικές εισφορές. 

Β) Έργα που εκτελούνται µε τιµές µονάδος σε βάρος του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων ή άλλων προγραµµάτων, τον ανάδοχο επιβαρύνουν µόνοι οι µε στοιχεία γ, δ, ε, ζ, η και 
θ κρατήσεις. 
 
Άρθρο 16 ο: Επιµετρήσεις. 

Η επιµέτρηση και η πληρωµή των εργασιών γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατ’ αρχήν στο 
ισχύον κατά τον χρόνο της ∆ηµοπράτησης Τιµολόγιο της µελέτης (άρθρο 8 του Ν.3263/04) και στα 
αντίστοιχα τεύχη των Α.Τ.Ο.Ε., Α.Τ.Ε.Ο., Π.Τ.Ε.Ο, Α.Τ.Υ.Ε, Α.Τ.Η.Ε. και των Π.Τ.Π. του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και σύµφωνα µε τις ποσότητες των εργασιών που 
έχουν πραγµατικά εκτελεστεί χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν συνήθειες. 
 
Άρθρο 17ο: Χρόνος εγγύησης – Προσωρινή & Οριστική παραλαβή 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 58, 74 και 75 του Ν 3669/2008 όπως ισχύουν σήµερα.  
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται 

στη συντήρηση του, σύµφωνα µε τα άρθρα 58 παράγραφος 1 και 75 παράγραφος 2 του Ν. 3669/08 
όπως η τελευταία τροποποιήθηκε µε το άρθρο 136 του Ν 4070/2012 και µετά την πάροδο του οποίου 
ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε 15 µήνες.  

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο 
µήνες απ’ αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση άλλως από την ηµεροµηνία που 
υποβλήθηκε ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση του έργου. 
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Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη 
τους.  

 
Άρθρο 18ο: Εξυπηρέτηση µεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του 
έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα ή ώρα, επιβατικό 
αυτοκίνητο για επίσκεψη στο έργο και να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, 
διευθύνουν ή επιθεωρούν το έργο. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει και για µετάβαση σε 
χώρους παραγωγής ή αποθήκευσης υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο 

 
Άρθρο 19ο: Καθαρισµός κατασκευών εργοταξίων εγκαταστάσεων 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση, τµήµατος του 
έργου ή όλου του έργου µετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από 
όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, 
απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές 
και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε ειδικευµένο 
προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για την παράδοσή τους απόλυτα καθαρών, 
και γενικά να µεριµνήσει για ό,τι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιµο 
για χρήση και λειτουργία. 

Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω 
εργασίες, µέσα σε χρονικό διάστηµα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της 
εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της 
δαπάνης παρακρατούµενης από την αµέσως επόµενη πληρωµή. 

 
./. 
 
 

 Έδεσσα, 18/09/2015  
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