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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΆΡΘΡΟ 1ο  Αντικείµενο της εργολαβίας. 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Πλατάνης σύµφωνα 
µε τις εγκεκριµένες µελέτες εφαρµογής και τους όρους των εγκεκριµένων συµβατικών τευχών µελέτης και 
δηµοπράτησής του.  
 
ΆΡΘΡΟ 2ο Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας. 

Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό της Προσφοράς του αναδόχου, 
προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών και της δαπάνης αναθεώρησης επανυπολογιζοµένων µετά την 
έκπτωση, που περιέχονται στον προϋπολογισµό µελέτης (αρ.1/6 Ν.2229 / 94). 
 
ΆΡΘΡΟ 3ο Συµβατικές τιµές της εργολαβίας. 

Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι, οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της µελέτης, µειωµένες κατά το 
αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά εκπτώσεων και αυξηµένες κατά το 
εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για το όφελος του αναδόχου. 
 
ΆΡΘΡΟ 4ο Ισχύουσες διατάξεις. 
4.1  Ο Ν. 3669/2008 ¨ Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων ¨ 
4.2  Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. 
4.3  Ο Ν.1418/84 ∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4.4  Το Π∆ 472/85 σε εφαρµογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν.1418/84, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4.5  Το Π∆ 609/85 Κατασκευή ∆ηµ. Έργων σε εκτέλεση του Ν. 1418/84, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4.6  Η Ε 50/4-4-1984 (πρώτες οδηγίες για το νέο Ν.1418/84) 
4.7  Η Ε∆2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85 σχετική µε τα µητρώα επιχειρήσεων κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων και άλλες 

ρυθµίσεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4.8  Η Ε 60/11-4-85 οδηγίες για την εφαρµογή των νέων ορίων προϋπολογισµού έργων και την 

∆17/01/40/Φ.Ν.294/4-4-90 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4.9  Ο Ν679/77 όπως ισχύει µετά το άρθρο 28 παρ. Ιβ και παρ. 2α του Ν1418/84 ο Ν2386/1953 σύµφωνα µε το 

Ν.1418/84 άρθρο 28 παρ 2β. 
4.10  Οι διατάξεις για την ΤΟΠΙΚΗ Αυτοδιοίκηση καθώς και το Π∆171/87 <περί οργάνων που αποφασίζουν και 

ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ> 
4.11  Ο Οργανισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου Ε∆ΕΣΣΑΣ. 
4.12   Το Π∆ 798/80 «περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» . 
4.13   Το Π∆ 447/75 «περί ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών». 
4.14   Το Π∆ 1073/81 «περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών κ.τ.λ. ». 
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4.15  Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε κολώνα και αγωγούς της ∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
Οργανισµούς Ύδρευσης - Αποχέτευσης κ.τ.λ.). 

4.16  Οι διατάξεις της ∆ΕΗ. 
4.17  Οι εγκεκριµένες Πρότυπες Προδιαγραφές του Υ∆Ε. 
4.18  Οι εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών του Υ∆Ε. 
4.19  Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
4.20  Η Πρότυπη Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για έργα οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
4.21  Κάθε διάταξη, Πρότυπο, Προδιαγραφή, Κανονισµό, που δεν έρχεται σε αντίθεση µε τα προηγούµενα. 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της µελέτης. 
5.1  Τα οριζόµενα σαν συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση του 
έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
αυτών καθορίζεται ως εξής: 
1.  - Το Συµφωνητικό  
2.  - Το τεύχος της ∆ιακήρυξης  
3.  - Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς . 
4.  - Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5.  - Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
6.  - Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατά τους, Τ.Σ.Υ. 
7.  - Οι Τεχνικές Περιγραφές Εργασιών, οι σχετικές µε όλες τις επιµέρους µελέτες του έργου .  
8.  - Ο Προϋπολογισµός Μελέτης του έργου. 
9.  - Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Μελέτες εφαρµογής όλων των επιµέρους κατηγοριών εργασιών, που θα χορηγηθούν 

στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία. 

10.  - Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την ∆/νουσα 
Υπηρεσία καθώς και το οργανόγραµµα ανάπτυξης του εργοταξίου σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 32 του 
Π.∆. 609/85, όπως συµπληρώθηκε µε το Π∆ 368/94. 

11.  – Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την υπηρεσία (για έργα 
προϋπολογισµού άνω των 1.173.881,00 €) 

12.  - Ανάλυση των κατ’ αποκοπή τιµών. 
13.  -Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των προαναφεροµένων, µολονότι δεν θα προσαρτηθούν στη Σύµβαση 

εκτέλεσης του έργου, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα, οι Τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισµοί, κώδικες κλπ 
όπως ισχύουν µετά την εφαρµογή του Π.∆. 334/94 και ειδικότερα: 
(1)  Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 
(2)  Οι Ευρωκώδικες. 
(3)  Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε). 
(4)  Οι Κανονισµοί, Προδιαγραφές, Κώδικες κλπ στους οποίους παραπέµπουν η ΕΣΥ, και οι ΠΤΠ. 
(5)  Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
Η σειρά ισχύος αυτών των προδιαγραφών, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων είναι: 
α) Οι Π.Τ.Π. και Κανονισµοί, Προδιαγραφές κ.λ.π. 
β) Οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. 
γ) Οι Προδιαγραφές I.S.O. 

14. - Συµβατική ισχύ έχουν και τα εγκεκριµένα Τιµολόγια όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. 
15.  - Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

5.2 Σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία 
της προηγούµενης παραγράφου 5, η τελική επιλογή θα ανήκει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρητα σε αυτήν χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για 
αποζηµίωση, από αυτήν την αιτία . 
 
ΆΡΘΡΟ 6ο Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 

Η υποβολή προσφοράς στην δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος : 
6.1     -Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαµόρφωση και την φύση του εδάφους του γηπέδου του έργου 

και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του. 
6.2 -Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή, τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής και τα τεύχη µελέτης και 

δηµοπράτησης του έργου και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής 
του. 

6.3 -Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και 
όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συµµόρφωσή 
του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να 
ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση µε την µελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 
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ΆΡΘΡΟ 7ο Εργολαβία,  Ποσοστά,  Απολογιστικές εργασίες,  Κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών. 
7.1 - Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό δεκαοκτώ επί τοις εκατό (18%) επί της αξίας του έργου, 

που αποτιµάται σε τιµές µονάδας. 
7.2 - Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενσωµατώσει τους µηχανισµούς λειτουργίας που θα 

βαρύνουν τις απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας και 
εφαρµόζοντας κατά τα λοιπά τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. 

7.3 -Αν παραστεί ανάγκη εκτελέσεως νέων εργασιών, που δεν προβλέπονται στην σύµβαση, συντάσσεται 
πρωτόκολλο που κανονίζει νέες τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Π.∆. 609/85 και ειδικότερα την παρ. 3 όπως 
τροποποιήθηκε (αρ.1 Π.∆. 286/94). 

 
ΆΡΘΡΟ 8ο Προθεσµίες. 
8.1 -Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει, και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία 

τριακοσίων ηµερών  (συνολική προθεσµία) από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (Π.∆. 609 άρθρο 26 
παρ. 1). 

8.2 -Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσµίας ορίζονται οι παρακάτω τµηµατικές προθεσµίες 
(στάδια) που όλες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης και µέσα στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν οι 
σε κάθε στάδιο αναφερόµενες εργασίες (Π.∆. 609 απ. 36)  

1. Χωµατουργικά : διακόσια δέκα (210) ηµέρες 
2. Κατασκευή τεχνικών φρεατίων - κτιρίων : διακόσια δέκα (210) ηµέρες 
3. Τοποθέτηση αγωγών : διακόσια δέκα (210) ηµέρες 
4. Οδοποιία : διακόσια δέκα (210) ηµέρες 
5.       Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες - Τοποθέτηση εξοπλισµού - ∆οκιµές : εξήντα (60) ηµέρες 

 
ΆΡΘΡΟ 9ο Ποινικές ρήτρες (Ν. 3669/2008 άρθρο 49). 
9.1  Για κάθε υπέρβαση µε υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το Ν. 3669 / 2008. 
9.2 Για τις τµηµατικές προθεσµίες σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/2009, το ποσοστό 
των ποινικών ρητρών ορίζεται σε 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου ανά ηµέρα υπέρβασης της κάθε 
τµηµατικής προθεσµίας και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το (20%) είκοσι τοις εκατό της κάθε προβλεπόµενης 
από τη σύµβαση τµηµατικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
αρχικής συνολικής προθεσµίας η ποινικής ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης 
ηµερησίας αξίας του έργου. 
Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε 
ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 
 
ΆΡΘΡΟ 10ο Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής Ν.3669/08 άρθρο 46 παρ.4. 
10.1 - Ο ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη και υποβολή στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του χρονοδιαγράµµατος 

κατασκευής του έργου µέσα σε 15 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά 
µήνα τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. 

     Κατά την σύνταξη πρέπει να ληφθούν υπόψη και όλες οι τµηµατικές προθεσµίες . 
Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται υπό µορφή τετραγωνικού πίνακα και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα 
και σχετική έκθεση (µέθοδοι εργασίας, µηχανήµατα και αποδόσεις, αρ. εργατών, κ.λ.π.). 

     Η ∆ιευθύνουσα του έργου Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα, έχοντας δικαίωµα να τροποποιήσει τις 
προτάσεις του αναδόχου µέσα σε δέκα (10) ηµέρες  από την υποβολή του. Αναπροσαρµογές του 
χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται σύµφωνα µε το Ν.3669/08 άρθρο 46 παρ.2. 

     Με την έγκριση του αναπροσαρµοζόµενου προγράµµατος καθορίζονται οι τµηµατικές προθεσµίες που 
παραµένουν, µπορούν δε να ορισθούν νέες τµηµατικές προθεσµίες για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες ποινικές 
ρήτρες. 

10.2 -Το πρόγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι εργασίας, τα 
µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός εργατών κ.λ.π. για τις κύριες 
δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν  συγκεκριµένα την αξιοπιστία των προτεινόµενων προτάσεων. 

10.3 –Η µη εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων από πλευράς αναδόχου έχει σαν αποτέλεσµα την υποχρεωτική 
κίνηση εναντίον του της διαδικασίας έκπτωσης. 

10.4   - Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εντός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης   οργανόγραµµα του 
εργοταξίου. 

 
ΆΡΘΡΟ 11ο Μελέτες. 
11.1 -Γενικά το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις εγκεκριµένες τεχνικές 

µελέτες. 
11.2 -Η υπηρεσία δύναται να αναθέσει στην ανάδοχο επιχείρηση την σύνταξη οιασδήποτε µελέτης του έργου κατά τα 

οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας Ε.Σ.Υ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση και υποβολή 
στην υπηρεσία των ανατιθεµένων µελετών µέσα στις τιθέµενες από αυτήν εύλογες προθεσµίες. 
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11.3    -Όλες οι αναγκαίες µελέτες του έργου ή µέρος αυτών είναι δυνατόν να συνταχθούν µε ευθύνη της υπηρεσίας, η 
οποία ενδέχεται να προσλάβει τεχνικό σύµβουλο για την διευκόλυνση του έργου της. 

11.4    -O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να  προβεί χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση σε πλήρη έλεγχο της τεχνικής µελέτης 
του έργου, µε τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, ερευνών κ.λ.π., και να υποβάλλει παρατηρήσεις και 
προτάσεις που θα αφορούν στην συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων και τυχόν πληµµελώς µελετηθέντων επιµέρους 
θεµάτων µε σκοπό να προκύψει, µε βάση τις εγκεκριµένες συµβατικές τεχνικές µελέτες, όπως αυτές θα 
βελτιωθούν, όπως παραπάνω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό, που να ανταποκρίνεται στον 
προορισµό του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόµενη διάρκεια ζωής του. Επίσης θα υποβάλλει στην ∆/νουσα 
Υπηρεσία σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), στο οποίο θα περιλαµβά-νονται όλες οι 
προτεινόµενες και επιστηµονικά τεκµηριωµένες από αυτόν µεταβολές του αρχικού συµβατικού αντικειµένου. 

11.5    -Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Α.Π.Ε. δεν αναστέλλει την υποχρέωση του αναδόχου να εκτελεί το έργο 
σύµφωνα µε τις υπάρχουσες εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες και να συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της εργολαβίας µέχρις ότου αποφασισθούν οι όποιες τροποποιήσεις από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες.  

11.6   -Το σχέδιο Α.Π.Ε. θα συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι προτεινόµενες από τον 
ανάδοχο συµπληρώσεις των τεχνικών µελετών µε πλήρη τεκµηρίωσή τους και ανάλυση των προτεινόµενων µε 
το σχέδιο Α.Π.Ε διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών ή των τυχόν απαιτουµένων νέων 
τιµών.  

11.7    -Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συµπληρώσεις των εγκεκριµένων µελετών θα καλείται ο µελετητής που τις 
συνέταξε προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες του µελετητή 
θα εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 45 του Ν. 3669/08 και Π.∆. 171/87. 

11.8    -Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις, που κατά τη διάρκεια του έργου, διαπιστωθούν 
µεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες της εγκεκριµένης µελέτης.  

11.9    -Εφόσον τυχόν κριθούν αναγκαίες τροποποιήσεις εγκεκριµένων µελετών αυτές θα εγκρίνονται µε απόφαση της 
αρµόδιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

11.10 - Για την κατασκευή όλων των  ειδών σταθερών ικριωµάτων ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την ∆/νουσα υπηρεσία, να προβεί στη σύνταξη σχετικής 
µελέτης,  που θα υπογράφει ο επιβλέπων επί τόπου του έργου µηχανικός από πλευράς αναδόχου, ή 
οποιοσδήποτε µηχανικός, µε ειδικότητα πολιτικού µηχανικού, κατά την κρίση και απόλυτη επιλογή του 
αναδόχου. Η υπόψη µελέτη θα υποβληθεί προς έγκριση στην ∆/νουσα υπηρεσία και αντίγραφο της θα τηρείται 
στο εργοτάξιο. 

 
ΆΡΘΡΟ 12ο Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ευθύνες, προσωπικό αναδόχου. 

Σύµφωνα µε το Ν.3669/08 και το Π.∆. 171/87, 
12.1. -Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια την διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων µερών 

του έργου, είναι υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που χρησιµοποιεί και γενικά για την ποιότητα και 
αντοχή του έργου. Ο έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις πιο πάνω 
υποχρεώσεις και ευθύνες.  

12.2. -Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την εφαρµογή των σχεδίων της µελέτης να προβαίνει στον συσχετισµό και 
αριθµητικό έλεγχο των στοιχείων της µελέτης και να τον υποβάλλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία για σχετική 
διόρθωση, εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις. 

12.3. -Οι έγγραφες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της µελέτης, είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο 
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3669/08.. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης ή αύξησης τιµών 
για µεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. 

12.4. -Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι : οι 
δαπάνες µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι 
δαπάνες για την µετακίνηση του προσωπικού, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, 
φθορές, κ.λ.π., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι 
φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνεις, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων, κατασκευής 
σταθερών σηµείων, καταµετρήσεων ,δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για την λήψη 
υλικών, παρακαµπτηρίων οδών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων στο 
προσωπικό, στον κύριο του έργου για ζηµιές ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνης 
απαραίτητης για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του  έργου. 

12.6. -Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, για   τη λήψη 
µέτρων προστασίας περιβάλλοντος σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 37 του Ν. 3669/08 . 

12.7. - Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3669/08.. 

12.8. -Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου το πιο κάτω προσωπικό: 
  (1)  Ένα διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό (απόφοιτο ΑΕΙ) για τις κατηγορίες εργασιών (Α και Γ),  έναν 
Πολιτικό ή Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (απόφοιτο ΑΕΙ) για την κατηγορία Β των εργασιών 
του έργου και έναν Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (απόφοιτο ΑΕΙ) για την κατηγορία ∆. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει συντονιστή και τεχνικό Ασφάλειας και Υγείας µε τα προσόντα 
που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις και τον ορισµό αυτό να τον κοινοποιήσει στην ∆/νουσα Υπηρεσία. 
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12.9.   -Η υπηρεσία µπορεί να διατάξει την αποµάκρυνση προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο. 
12.10. -Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα θα πρέπει να κατασκευάζεται µε δυνατότητα 

να λειτουργεί αυτόνοµα.  
12.11. -Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών 

που δεν προέρχονται από το εµπόριο. Οι πηγές αυτές πριν χρησιµοποιηθούν πρέπει να εγκριθούν από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που µπορεί να απαγορεύσει την χρήση απρόσφορων για τα έργα πηγών. 

12.12. -Όλα τα υλικά έτοιµα ή ηµικατεργασµένα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι δόκιµα κατά την απόλυτη κρίση 
της Υπηρεσίας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά και µηχανήµατα θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
των Υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, 
πρέπει δε βάσει της εγκυκλίου Ε153/85 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. να χρησιµοποιούνται κατά προτεραιότητα εγχώρια 
προϊόντα. 
-Για υλικά κατεδαφίσεων, αρχαιότητες και την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 37 παρ.10,11,12,13,14. 

12.13. -Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής και µέχρι την οριστική παραλαβή παρουσιάζονται ελαττώµατα που δεν 
αποκαθιστά ο ανάδοχος κοινοποιείται σε αυτόν Ειδική διαταγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/08. 

12.14. - Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις εργοταξιακές θέσεις και σε όλες τις θέσεις, που εκτελούνται εργασίες, να 
προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούµενων σηµάτων και πινακίδων ασφαλείας φροντίζοντας για την 
συντήρηση τους. Θα χρησιµοποιούνται, όπου υπάρχει ανάγκη, και τροχονόµοι υπάλληλοι του αναδόχου προς 
ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων για την ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και των 
προσπελάσεων του εργοταξίου. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά 
αυτόµατα σπινθηρίζοντα σηµεία (flashing lights) κατά τις υποδείξεις της επίβλεψης. Γενικότερα θα τηρηθούν 
οι Προδιαγραφές της υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ502/1-7-03 (ΦΕΚ Β 946/9-7-2003) απόφασης «Έγκριση 
Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων 
περιοχών ως ελάχιστα όρια» 

12.15. -Ο ανάδοχος έχει πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη που συµβαίνει στον ίδιο, 
το προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων, που έχουν άµεση σχέση µε την εκτέλεση 
της εργολαβίας. 

12.16. -Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την έκδοση κάθε κατά νόµο 
αδείας, πλην οικοδοµικής, και είναι υπεύθυνος ουσιαστικά και αποκλειστικά για κάθε παράβαση των 
διατάξεων που ισχύουν.  

12.17. -Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στην έλλειψη των απαραίτητων 
µέτρων ασφαλείας. 
-Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώνει αµέσως στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των 
διαφόρων αρχών, που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου 
και ασφαλείας που έχουν σχέση µε την εκτέλεση του έργου. 

12.18. -Παραβάσεις επιφέρουν τα προβλεπόµενα των διατάξεων του Ν.3669/08 
12.19. -Κατά την εκτέλεση του έργου παραβάσεις στην εκπλήρωση υποχρεώσεων του αναδόχου για την προστασία 

του περιβάλλοντος, για την προστασία του κοινού κ.λ.π.  τιµωρούνται µε πρόστιµο, όπως αναφέρεται στις 
διατάξεις του Ν.3669/08. 

12.20. - Κατά την εκτέλεση του έργου επί διαπιστωµένων παραβάσεων  προδιαγραφών και κανονισµών επιβάλλεται 
πρόστιµο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.36699/08. 

12.21. -Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει την αρµόδια Αρχαιολογική υπηρεσία τρεις (3) ηµέρες πριν 
από την έναρξη οποιουδήποτε είδους εκσκαφών . 

 
ΆΡΘΡΟ 13ο Πρόγραµµα Ποιότητας ΄Εργου (απόφαση ∆ΕΕΠΠ οικ. 502/00 ΥΠΕΧΩ∆Ε). 
13.1 Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) είναι το έγγραφο στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και 
τα µέσα για την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση µε την υλοποίηση του έργου, 
ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου 
και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρµόνιση και περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου, 
καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησής του και τον τρόπο συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά 
την κατασκευή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 
13.2 Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και πρέπει να παρέχει όλα τα εργαλεία για 
την παρακολούθησή του και να συγκεντρώνει τα στοιχεία τεκµηρίωσης των εργασιών που εκτελούνται και τα στοιχεία 
αρχειοθέτησής τους. 
13.3 Μέσα σε εξήντα ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση στην ∆/νουσα Υπηρεσία σε δύο αντίτυπα Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου. 
13.4 Η σύνταξη του Π.Π.Ε. θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Πρότυπο ISO 10005: 1995 ή σε κάποιο 
άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας και κατ’ ελάχιστον θα περιέχει τα προβλεπόµενα στο σχετικό 
υπόδειγµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
ΆΡΘΡΟ 14ο Ρήτρα καταβολής (πριµ) Ν.3669/08 άρθρο 50  -  Προκαταβολές Ν.3669/08 άρθρο 51. 

∆εν προβλέπονται για το συγκεκριµένο έργο. 
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ΆΡΘΡΟ 15ο Καταµέτρηση αφανών εργασιών. 
15.1 - Καταµέτρηση αφανών εργασιών, και µόνο εφόσον υπάρξουν γίνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Ν. 

3669/08. 
15.2 - Για τις επιµετρήσεις ισχύει γενικά το άρθρο 52 του Ν. 3669/08. Οι επιµετρήσεις θα συντάσσονται στο τέλος 

κάθε µήνα εφ’ όσον υπάρχουν πλήρως περαιωµένες εργασίες. ∆ύο µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη 
περαίωση των εργασιών πρέπει να υποβληθούν οι επιµετρήσεις που λείπουν και η τελική επιµέτρηση, 
διαφορετικά επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπει το άρθρο 52 του Ν. 3669/08. Η υπηρεσία µετά το 
χρόνο επιβολής ποινικής ρήτρας έχει δικαίωµα να συντάξει τις επιµετρήσεις σε βάρος του αναδόχου. 

15.3 - Για την επιµέτρηση των εργασιών ισχύουν αυτά που ορίζονται στο τιµολόγιο µελέτης του έργου και στις 
εγκεκριµένες ισχύουσες αναλύσεις τιµών και τιµολόγια. 

15.4  -Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης θα επιµετρείται και θα 
πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά και µόνο εκτελεσθείσες µονάδες εργασίας. Κάθε άλλη συνήθεια δε 
λαµβάνεται υπόψη. 

 
ΆΡΘΡΟ 16ο Αναθεώρηση τιµών. 
 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3669/08 
άρθρο 54. 
 
ΆΡΘΡΟ 17ο Λογαριασµοί, πιστοποιήσεις Ν. 3669/08 άρθρο 53. 
17.1 - Οι τµηµατικές πιστοποιήσεις θα γίνονται στο τέλος κάθε µήνα και απαραίτητα στο τέλος κάθε αναθεωρητικής 

περιόδου. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν 
καταµετρηθεί. Επιτρέπεται ο λογαριασµός να περιλαµβάνει ποσότητες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, 
εφόσον πρόκειται για τον πρώτο µήνα µετά την εκτέλεση της εργασίας. 
- Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των ελέγχων σε θλίψη 
δοκιµίων  ηλικίας 28 ηµερών και εφόσον βρεθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος. 
Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια συµµόρφωσης σκυροδέµατος θα πρέπει να έχουν γίνει και 
οι έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον έχει βρεθεί ότι εκπληρούνται και τα κριτήρια 
αυτά, µόνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωµές. 
- Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές παραµένουν σε εκκρεµότητα 
µέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. 
- Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και πληρωµές για έργα σκυροδέµατος 
πριν από τις 28 ηµέρες, εφόσον παρθούν και δοκίµία ελέγχου της ποιότητας του σκυροδέµατος σε µικρότερη 
ηλικία, Τα δοκίµια αυτά θα συντηρούνται κανονικά όπως και τα δοκίµια των 28 ηµερών, θα κατασκευάζονται 
σε ίσο αριθµό και από το ίδιο µίγµα µε τα συµβατικά δοκίµια ποιοτικού ελέγχου των 28 ηµερών και θα 
δοκιµάζονται σε θλίψη όχι νωρίτερα από 7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών θα πρέπει 
να έχει αποκατασταθεί από τη µελέτη σύνθεσης σχέση ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέµατος µε ελέγχους 
αντοχής τουλάχιστον στις 7 ηµέρες και 28 ηµέρες. 
- Προς τα αποτελέσµατα αυτής της σχέσης ανάπτυξης της αντοχής της µελέτης σύνθεσης θα συγκρίνονται τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών θλίψης στις 7 και πλέον ηµέρες για να καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ΄ αρχήν το 
κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να πραγµατοποιούνται νωρίτερες πληρωµές. Εν πάση περιπτώσει 
όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής θα παραµένει πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής αντοχής των 
συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών κανονικά συντηρούµενων. 

17.2 -Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει την πιστοποίηση µέσα σ’ ένα µήνα από την υποβολή της. 
17.3  -Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες, πέρα από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο κύριος 

του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την πληρωµή των επί πλέον εργασιών ώστε να συµπέσει µε τα 
προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα. 

17.4 -Μετά την προσωρινή παραλαβή υποβάλλεται «προτελικός λογαριασµός» µε βάση τις ποσότητες που 
περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
υποβάλλεται ο «τελικός λογαριασµός». 

17.5 -Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως 
ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση αυξοµειώσεις στο 
χαρτόσηµο τιµολογίων ή άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν 
τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες 
αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν 
για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του Νόµου αυτού . 

 
ΆΡΘΡΟ 18ο Ηµερολόγιο έργου. 
18.1 - Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το Ν.3669/08 άρθρο 47. Η τήρηση 

του ηµερολογίου είναι βασικός όρος. 
18.2 - Σε επείγουσες περιπτώσεις ο επιβλέπων µπορεί να δώσει προφορική διαταγή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις 

ενηµερώνοντας το ηµερολόγιο του έργου. Στην περίπτωση αυτή ο επιβλέπων οφείλει να ενηµερώσει τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής. Αν η διαταγή τροποποιεί τις εντολές του 
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επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για εργασίες που έχει εκτελέσει µέχρι τη λήψη της εντολής της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
ΆΡΘΡΟ 19ο Αυξοµειώσεις εργασιών. 
19.1 - Οι αυξοµειώσεις ποσοτήτων της εργολαβίας γίνονται σύµφωνα µε το Ν.3669/08 άρθρο 57. 
19.2 - Όλα τα όρια ή ποσοστά του Ν. 3669/08 αναφέρονται στο ποσό της αρχικής σύµβασης αφαιρούµενης της 
αναθεώρησης. 
 
ΆΡΘΡΟ 20ο Νέες εργασίες - Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών. 
20.1 -Αν µε απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί µέρους εργασιών θα συντάσσεται 
αντίστοιχο «Πρωτόκολλο κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών», σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του 
Ν.3669/08. 
20.2 -Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των εγκεκριµένων και ισχυουσών αναλύσεων τιµών 
(ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ κλπ) ή σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνονται σ’ αυτές τις αναλύσεις, µε τα προβλεπόµενα 
από τις κείµενες διατάξεις. 
20.3 - Αν νέα επί µέρους εργασία, αφορά τµήµα του έργου που εκτελείται µε τιµές µονάδας, η τιµή της, που θα 
κανονισθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 123.1 και 13.2, θα µειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό 
έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται, και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) 
για γενικά έξοδα κλπ και όφελος του αναδόχου. 
 
ΆΡΘΡΟ 21ο Γενικές παρατηρήσεις. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι ποσότητες των επιµέρους εργασιών του προϋπολογισµού υπολογίσθηκαν κατά 
προσέγγιση, από τις υφιστάµενες µελέτες και επειδή είναι ενδεχόµενο από την έγκριση και εφαρµογή των οριστικών να 
προκύψουν αυξοµειώσεις των ποσοτήτων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ποσότητας αυτές, όπως τελικά θα 
προκύψουν από την εφαρµογή των οριστικών µελετών καθώς και αυτές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του 
έργου, λόγω παραλλαγών (υψοµετρικών, οριζοντιογραφικών κλπ),  που θα γίνουν  κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας  και στο βαθµό που αυτές απαιτηθούν, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο. Όλες οι παραπάνω µεταβολές των 
ποσοτήτων εργασιών θα πρέπει να βρίσκονται µέσα στα όρια του άρθρου 57 του Ν.3669/ 08. 
 
ΆΡΘΡΟ 22ο Επιµετρήσεις εργασιών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στο τέλος κάθε µήνα να υποβάλλει κατ' αρχήν στην ∆/νουσα Υπηρεσία σε 2 αντίτυπα 
καθαρογραµµένες τις συνταχθείσες, βάσει του ηµερολογίου του έργου, των επιµετρητικών φύλλων κλπ., επιµετρήσεις 
και επιµετρητικά σχέδια κατά διακριτά µέρη του έργου, τα οποία εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. 

Η Υπηρεσία υποχρεούται εντός ενός µήνα από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων επιµέτρησης να προβεί 
στον έλεγχο αυτών και να επιστρέψει ένα αντίτυπο αυτών στον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται όπως µε 
δικές του δαπάνες, εκτελέσει είτε τις λογιστικές πράξεις των επιµετρήσεων είτε µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε µε 
αριθµοµηχανές σύγχρονου τύπου, και να επισυνάψει στις επιµετρήσεις τα αποδεικτικά στοιχεία των γενόµενων 
λογιστικών πράξεων, είτε ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε ταινίας αριθµοµηχανών δεόντως υπογεγραµµένες από τον ίδιο 
και από αυτούς που τις εκτέλεσαν, και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. 

Η ∆/νουσα υπηρεσία υποχρεούται, µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή των παραπάνω επιµετρήσεων να τις 
κοινοποιήσει στον Ανάδοχο, τελικά ελεγµένες ή να τις επιστρέψει προς συµπλήρωση . 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του επί των επιµετρήσεων, όταν η υπηρεσία του τις 
κοινοποιήσει τελικά ελεγµένες. 

Μέσα σε κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο, υποχρεωτικά συντάσσονται κανονικοί λογαριασµοί όπως και 
πρωτόκολλο, στο οποίο πρέπει να φαίνεται το είδος και η ποσότητα των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν κατά το 
τρίµηνο, το οποίο θα χρησιµεύσει για τις αναθεωρήσεις. 

Οι λογαριασµοί (πιστοποιήσεις) αυτές  πρέπει  να συντάσσονται υποχρεωτικά µε  οριστικά στοιχεία που να 
καλύπτουν τις εργασίες. που έχουν πιστοποιηθεί µέχρι και τον τελευταίο λογαριασµού του τελευταίου τριµήνου  

Στους ενδιάµεσους λογαριασµούς, µεταξύ των κανονικών σύµφωνα µε τα παραπάνω, εργασίες για τις οποίες δεν 
υποβλήθηκαν στοιχεία επιµετρήσεων από τα επιµετρητικά φύλλα ή δεν έχουν σηµειωθεί σ’ αυτά, έχουν όµως 
περιγραφεί στο ηµερολόγιο του έργου κατ’ αντιπαράσταση Αναδόχου και Επιβλέποντα, µπορούν να πιστοποιούνται µε 
προσκόµιση προσωρινών στοιχείων, µε  µείωση όµως της αξίας τους κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 
 
ΆΡΘΡΟ 23ο Βεβαίωση περάτωσης εργασιών Ν.3669/08 άρθρο 71 - Προσωρινή παραλαβή Ν.3669/08, άρθρο 
73. 
23.1 - Όταν λήξει η προθεσµία του έργου ή αν έχουν περαιωθεί τα έργα πιο νωρίς, εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης από 

τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
23.2    - Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να γίνει µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του   έργου, αν 

υποβληθεί τελική επιµέτρηση µέσα σε δύο µήνες από τη βεβαίωση. ∆ιαφορετικά η προσωρινή παραλαβή πρέπει να 
γίνει µέσα σε έξι µήνες από την υποβολή του τελικού επιµετρητικού πίνακα. 
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ΆΡΘΡΟ 24ο ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση Ν.3669/08, άρθρο 72. 
Για να παραδοθεί το έργο σε χρήση γίνεται διοικητική παραλαβή . Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν 

αναπληρώνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή. 
 
ΆΡΘΡΟ 25ο Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων  Ν.3669/08 άρθρο 74 - Οριστική παραλαβή 
Ν.3669/08 άρθρο 75. 
25.1  - Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία, 

εκτός από τις βλάβες που οφείλονται στη χρήση, καθορίζεται σε δεκαπέντε µήνες (15) πλην των ασφαλτικών 
εργασιών για τις οποίες ορίζονται τριάντα (30) µήνες, από της βεβαιωµένης περαίωσης των εργασιών, που θα 
γίνει µετά την πλήρη αποπεράτωση του όλου συµβατικού αντικειµένου. 

25.2 . -Κατά το χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί τα έργα τακτικά και να τα διατηρεί σε ικανοποιητική 
κατάσταση αποκαθιστώντας κάθε βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη 
βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν έχει υποβληθεί ο τελικός επιµετρητικός πίνακας µέσα σε δύο µήνες από 
την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης. ∆ιαφορετικά αρχίζει από την ηµεροµηνία υποβολής ή σύνταξης της 
τελικής επιµέτρησης. 

25.3 -Η οριστική παραλαβή πρέπει να γίνει µέσα σε δύο µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. 
 
ΆΡΘΡΟ 26ο Εξυπηρέτηση µεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε του 
ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα ή ώρα, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη στο έργο και να συνοδεύει τους 
υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν το έργο. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει και για µετάβαση σε 
χώρους παραγωγής ή αποθήκευσης υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο 
 
ΆΡΘΡΟ 27ο Καθαρισµός κατασκευών εργοταξίων εγκαταστάσεων. 
27.1. - Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση, τµήµατος του έργου ή όλου του έργου µετά 

την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω 
δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές 
προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου για την παράδοσή τους απόλυτα 
καθαρών, και γενικά να µεριµνήσει για ό,τι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιµο για 
χρήση και λειτουργία. 

27.2  -Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω του άρθρου 26.1 εργασίες, 
µέσα σε χρονικό διάστηµα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούµενης από την αµέσως 
επόµενη πληρωµή. 

 
ΆΡΘΡΟ 28ο ∆οκιµές εγκαταστάσεων. 
28.1  -Ο ανάδοχος υποχρεώνεται , αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων, να κάνει µε δικά του µέσα, 
όργανα και δαπάνες (σ’ αυτές περιλαµβάνεται και η δαπάνη για την προµήθεια των καυσίµων δοκιµής εγκατάστασης 
κεντρικής θέρµανσης) τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των 
απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον 
επιβλέποντα µηχανικό και ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 
28.2  - Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
28.3  - Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να συντάξει 
χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλλει στην επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες 
χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν από αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες 
αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. 
28.4  -Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο  προσωπικό του κυρίου 
του έργου τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων. 
28.5  -Κατά το χρόνο της εγγύησης ο εργολάβος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα τις 
εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι’ αυτό. 
28.6  -Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην 
προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση 
αυτή απ’ ευθείας σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
28.7  -Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιοριστεί στον εντός του κτιρίου 
χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για να µην παρεµποδίζεται η εντός του 
κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού. 
 
ΆΡΘΡΟ 29o Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών. 
29.1 - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, να 
συντάξει µε δαπάνες του και να  παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία : 

• Τα "ως κατασκευάσθει" σχέδια. 
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29.2 -Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του έγχρωµες και ασπρόµαυρες 
φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και µετά το 
πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται  οι ενδιαφέρουσες απόψεις του έργου σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να  είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές. Το φιλµ θα είναι 6χ6 και 
θα εκτυπώνονται σε τρία αντίτυπα κάθε µία, σε µεγέθυνση 18χ27, σε χαρτί λευκό σεµιµάτ. Με τις φωτογραφίες θα 
παραδίνονται και τα αρνητικά τους .  
 
ΆΡΘΡΟ 30ο Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. Φθορές από εγκαταστάσεις 
και από τον ανάδοχο. 
30.1 - Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν συµπεριλαµβάνονται 
στη σύµβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή 
τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (π.χ. ικριώµατα κλπ) και να ρυθµίζει την εκτέλεσή των εκτελούµενων από αυτών 
εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους 
εργολήπτες. 
30.2 - Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις 
απαιτούµενες, µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και 
αύλακες για τον εντοιχισµό σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων των Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµία 
ιδιαίτερη αποζηµίωση. Οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του. 
30.3. - Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη και η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών σε κατασκευές 
από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 
30.4 - Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει 
τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη 
ζηµιά ή τη φθορά στην προτέρα του κατάσταση. 
 
ΆΡΘΡΟ 31ο Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν την αποπεράτωση. 
31.1 - Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα του, αν 

κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. 
31.2 -Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέσθηκε καλά και 

διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να  παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη σύµβαση. 

31.3 -Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.∆ 609/85. 
 
ΆΡΘΡΟ 32ο Τήρηση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και Φακέλου Ποιότητας έργου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου να καταρτίσει και να ενηµερώνει Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96  και σύµφωνα µε τον 
Ν.3669/08 άρθρο 37 παρ.7. 

Ο παραπάνω φάκελος, ενηµερωµένος κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96 είναι αναγκαίο 
στοιχείο για την διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.  

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου να καταρτίσει και να ενηµερώνει Φάκελο 
Ποιότητας έργου, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις και σύµφωνα µε τον Ν.3669/08 άρθρο 59 (για έργα 
προϋπολογισµού άνω των 1.173.881,00 €). 
 
Πρόληψη ατυχηµάτων και µέτρα υγιεινής  
(ΑΠΟΦ.∆ΙΠΑ∆/οικ/889 της 27.11.2003/14.1.2003 (ΦΕΚ 16 Β’))  
 
1. Κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, 
αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του Κυρίου του Έργου όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε 
την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµοστεί το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος  στο 
ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 
2.1. ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2. Ορισµός τεχνικού ασφάλειας. συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και 
λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών. τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆. 305/96, Π.∆. 294/88). Η 
ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας κια συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του 
γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. του 
Σ.ΕΠ.Ε. για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού 
Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του 
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εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες 
ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆95/99, Π.∆ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας 
και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π). 
2.3. Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα Α ΥΕ. 
2.4. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5. Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
- αναφορά ατυχήµατος 
- διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 
- αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 
- χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 
- εκπαίδευση προσωπικού 
- ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 
2.6. Κατάρτιση ειδικών µελετών  π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη  προβλέπεται από τη νοµοθεσία  
ή προτείνεται από το ΣΑ Υ της µελέτης ή της κατασκευής. 
2.7. ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων και των 
πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων 
καταστάσεων που επισηµαίνονται Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 
2.8. Άλλες προβλέψεις 
- Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο 
ΚΕ.Π.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε 
- Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα  Α.Υ.Ε.. Οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας προς εφαρµογή απο όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο - Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων 
για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού 
Εργασίας. 
2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου 
υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να 
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. Το Σ.Α.Υ 
αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες 
τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και 
παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον Κύριο του Έργου ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα 
πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την 
Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των 
αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 
Το Σ.A.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.1. Γενικά 
- Είδος έργου και χρήση αυτού 
- Σύντοµη περιγραφή του έργου 
- Ακριβής διεύθυνση του έργου 
- Στοιχεία του κυρίου του έργου 
- Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.A.Υ. 
2.9.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
2.9.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
2.9.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
2.9.5. Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων 
2.9.6. Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
2.9.7. ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 
2.9.8. Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις Π.χ ειδικοί τύποι ικριωµάτων, 
αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 
2.9.9. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε 
το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
2.9.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων; των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης 
και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ 

Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
 Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
 Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
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επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.  
2.9.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν.  
2.9.12. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη του, 
καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 
 (Παράρτηµα 11 του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96). 
Ο Φ.Α.Υ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α. Γενικά: 
- είδος έργου και χρήση αυτού 
- ακριβή διεύθυνση του έργου 
- αριθµό αδείας 
- στοιχεία του κυρίου του έργου 
- στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει ΦΑΥ. 
2.9.8. Στοιχεία απ ο το µητρώο του έργου: 
- τεχνική περιγραφή του έργου 
- παραδοχές µελέτης 
- τα σχέδια ως "κατεσκευάσθη". 
2.9.Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά 
τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ εργασίες συντήρησης, 
µετατροπής, καθαρισµού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 
των διαφόρων εργασιών, στην 
αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 
2.9.∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει:  
- Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, 
βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε ΧΡl1στης να 
γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και  εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου 

και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες 

εκτάκτου  περιστατικoύ κλπ. 
- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνoνται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. 
 Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ  τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των 
ΣΑΥ-ΦΑΥ. Μετά την αποπεράτωση  του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του  Κυρίου του Έργου. 
3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑ Υ 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν  στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το 
νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς 
του. 
Ο εργολάβος ανεξάρτητα και επί πλέον των όσων προβλέπονται από τον Νόµο και την παρούσα, για όσο διάστηµα 
διαρκεί η εκτέλεση του έργου, οφείλει να πάρει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων κάθε είδους και την προστασία 
τόσο των τρίτων όσο και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του. 
Οφείλει επίσης να συµµορφώνεται απροφάσιστα µε όλους τους σχετικούς κανονισµούς και τις αστυνοµικές διατάξεις 
και τον βαρύνει η ευθύνη (ποινική και αστική) για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί. 
 
ΆΡΘΡΟ 33ο Πινακίδες δηµοσιότητας. 
33.1 - Ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνη, που βαρύνει τα γενικά έξοδα του έργου, να αναρτήσει στο εργοτάξιο 
(τόπο κατασκευής του έργου) και σε ευκρινές σηµείο, πινακίδα δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΚ 
1159/2000 . 
33.2 -Επίσης ο ανάδοχος µε δαπάνη του, µετά την αποπεράτωση του έργου, θα τοποθετήσει µόνιµη µαρµάρινη 
αναµνηστική πλάκα σε περίοπτη θέση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΚ 1159/2000 . 
 
ΆΡΘΡΟ 34ο Πηγή και χρόνος χρηµατοδότησης του έργου. 

Το εν προκειµένω έργο , προϋπολογισµού 200.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) χρηµατοδοτείται µε πιστώσεις από το 
πρόγραµµα “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 (LEADER)” µε ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Π.∆.Ε. υπόκειται, δε, στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 
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ΆΡΘΡΟ 35ο Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και 

κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο,ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών 
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 
42). 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 

λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραµµα των 
εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση 
της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή 
εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα 
της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για την σωστή 
εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής 
γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων 
ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 
εξειδικευµένη εταιρεία). 

3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 

γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες 
ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος 
εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται 
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο 
έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη 
εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θααπαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα 
νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. στ. 
Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο  Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα 
εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ: 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην 
κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: 
θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση 
Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 
10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου 
Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην ε κπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κ ατάρτιση τ ου Φ ΑΥ περιλαµβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 
υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται :  
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα 
µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης 
ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι 
δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 
αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Σ τα π λαίσια τ ων υ ποχρεώσεων τ ου αναδόχου καθώς κ αι των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
 1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την 
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων 
που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο 
Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 
σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές 
υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις 
απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 
ργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε 
περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.  
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση 
των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων 
ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις 
αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα τοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση 
των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη 
των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα 
µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ 
θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας 
και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους 
για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το 
αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την 
Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και 
επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη 
σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα 
ασφάλειας και υγείας : α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία 
στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, 
τµήµα II, παρ.2). 
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γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 
απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τ ους κ ινδύνους τ ων ε γκαταστάσεων α υτών : Π ∆ 1073/81 
(αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων 
κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων 
εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV 
µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων 
βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως : 
προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον 
τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός 
και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 
οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :  
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση 
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 
(αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος 
οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των 
καλωδίων ροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ 
και 12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, 
στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 
8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], 
Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : 
Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). α. Ο ανάδοχος 
οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), 
των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού 
εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 
1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 
304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα 
εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 
8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 6. 
Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) 
και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 
(αρ. 4α παρ.3 και 6). 7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
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5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο  ργοτάξιο, τα 
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του  κτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω 
απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. 
αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 
10 ). 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική 
∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 
δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που 
εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 
6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, 
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών 
ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΙ 
Ν. 495/76 
Ν. 1396/83 
Ν. 1430/84 
Ν. 2168/ 93 
Ν. 2696/99 
Ν. 3542/07 
Ν. 3669/08 
Ν. 3850/10 
Ν. 4030/12 
 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 
Π. ∆. 413/77 
Π. ∆. 95/78 
Π. ∆. 216/78 
Π. ∆. 778/80 
Π. ∆. 1073/81 
Π. ∆. 225/89 
Π. ∆. 31/90 
Π. ∆. 70/90 

 
ΦΕΚ 337/Α/76 
ΦΕΚ 126/Α/83 
ΦΕΚ 49/Α/84 
ΦΕΚ 147/Α/93 
ΦΕΚ 57/Α/99 
ΦΕΚ 50/Α/07 
ΦΕΚ 116/Α/08 
ΦΕΚ 84/Α/10 
ΦΕΚ 249/Α/12 
 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΦΕΚ 128/Α/77 
ΦΕΚ 20/Α/78 
ΦΕΚ 47/Α/78 
ΦΕΚ 193/Α/80 
ΦΕΚ 260/A/81 
ΦΕΚ 106/Α/89 
ΦΕΚ 31/Α/90 
ΦΕΚ 31/Α/90 

Π. ∆. 395/94 
Π. ∆. 396/94 
Π. ∆. 397/94 
Π. ∆. 105/95 
Π. ∆. 455/95 
Π. ∆. 305/96 
Π. ∆. 89/99 
Π. ∆. 304/00 
Π. ∆. 155/04 
Π. ∆. 176/05 
Π. ∆. 149/06 
Π. ∆. 2/06 
Π. ∆. 212/06 
Π. ∆. 82/10 
Π. ∆. 57/10 
 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΥΑ 130646/84 
ΚΥΑ 3329/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΦΕΚ 220/Α/94 
ΦΕΚ 220/Α/94 
ΦΕΚ 221/Α/94 
ΦΕΚ 67/Α/95 
ΦΕΚ 268/Α/95 
ΦΕΚ 212/Α/96 
ΦΕΚ 94/Α/99 
ΦΕΚ 241/Α/00 
ΦΕΚ 121/Α/04 
ΦΕΚ 227/Α/05 
ΦΕΚ 159/Α/06 
ΦΕΚ 268/Α/06 
ΦΕΚ 212/Α/06 
ΦΕΚ 145/Α/10 
ΦΕΚ 97/Α/10 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΦΕΚ 154/Β/84 
ΦΕΚ 132/Β/89 
ΦΕΚ 138/Β/91 
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Π. ∆. 85/91 
Π. ∆. 499/91 

ΦΕΚ 38/Α/91 
ΦΕΚ 180/Α/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΕΚ 187/Β/93 
ΦΕΚ 765/Β/93 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
ΥΑ 3046/304/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 
ΥΑ 21017/84/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΦΕΚ 450/Β/94 
ΦΕΚ 451/Β/93 
ΦΕΚ 301/Β/94 
ΦΕΚ 73/Β/94 
ΦΕΚ 978/Β/95 
ΦΕΚ 677/Β/95 
ΦΕΚ 1035/Β/96 
ΦΕΚ 113/Β/97 
ΦΕΚ 987/Β/99 
ΦΕΚ 1186/Β/03 
ΦΕΚ 708/Β/03 
ΦΕΚ 420/Β/11 
ΦΕΚ 59/∆/89 
ΦΕΚ 1035/Β/00 
ΦΕΚ 1176/Β/00 
ΦΕΚ 686/Β/01 
ΦΕΚ 266/Β/01 
ΦΕΚ 16/Β/03 
ΦΕΚ 905/Β/11 
ΦΕΚ 1287/Β/09 
ΦΕΚ 155/Β/96 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 
 
 
 
Ε∆ΕΣΣΑ, Ιούλιος 2013 
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