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                                Αρ. Πρωτ. : 8609 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση παράτασης του διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, συντήρηση 

και κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους», με 

αριθμό συστήματος 88500 

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας έχοντας υπόψη: 

 

1. Την αριθ. 204/29-06-2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας με θέμα την 

«Τροποποίηση της αριθ. 94/20 Απόφασης Ο.Ε. που αφορά την  κατάρτιση των όρων 

δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεσης του 

έργου «Επισκευή, συντήρηση και κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους 

χώρους τους»,  ως προς τις καλούμενες κατηγορίες-τάξεις πτυχίων» 

 

Αποφασίζει την παράταση του διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, συντήρηση και 

κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους», με αριθμό συστήματος 

88500 και ορίζει : 

Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης (άρθρο 18 Αναλυτικής Διακήρυξης) : 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

22-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-

07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14/07/2020 ημέρα Τρίτη, η 

αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της 

σύμβασης, το αργότερο στις 17/07/2020 ημέρα Παρασκευή (άρθρο 2.3 Αναλυτικής 

Διακήρυξης). 

 
 
       Ο Δήμαρχος Έδεσσας 

 

                                                                      

       Δημήτριος Γιάννου 
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