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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Α1 OIK-10.02 OIK-1103 ton 36,35 7,30 265,34
2 Μεταφορά υλικών με μονότροχο Α2 OIK-10.04 OIK-1127 ton x 10m 36,35 2,00 72,69
3 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας Α3 OIK-10.07.01 OIK-1136 ton x km 536,39 0,35 187,74

4 Α4 OIK-20.40 OIK-2177 ton x 10m 36,35 5,60 203,54

5 Α5 ΝΟΙΚ-20.70.01 OIK-2178 ton 36,35 8,10 294,41
6 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες Α6 ΟΔΟ-Α2 ΟΔΟ-1123Α m3 34,58 2,60 89,92

7 Α7 ΟΔΟ-Α2.1 ΟΔΟ-1123Α m3 23,07 3,50 80,75
8 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων Α8 ΟΔΟ-Α12 ΟΙΚ-2227 m3 5,76 28,40 163,70

9 Α9 ΝOIK-22.20.01 OIK-2236 m2 46,11 7,90 364,28

10 Α10 ΝOIK-22.20.02 OIK-2237 m2 69,17 11,20 774,68
11 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη Α11 ΥΔΡ-4.05 ΥΔΡ-6808 m 72,93 3,38 246,50
12 Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους Α12 ΟΔΟ-Α23 ΟΔΟ-3121A m3 11,53 9,60 110,67

ΣΥΝΟΛΟ Α: 2854,23

 "Αποκατάσταση Διαβάσεων από Κυβόλιθο επί της 18ης Οκτωβρίου λόγω 
Καθιζήσεων"

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων 
μεταφορικών μέσων

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων 
Πλήρης διαχείριση των παντός είδους Αποβλήτων προϊόντων 
εκσκαφών (ΑΕΚΚ) 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών  

Καθαίρεση στρώσεων δαπέδων κυβόλιθου χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων κυβόλιθων
Καθαίρεση στρώσεων δαπέδων κυβόλιθου με προσοχή για 
την εξαγωγή ακέραιων κυβόλιθων σε ποσοστό άνω του 50%
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ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

13 Β1 ΝΟΔΟ-Β29.3.2 ΟΔΟ-2532 m3 4,61 104,00 479,56

14 Β2 ΝΟΔΟ-Β29.4.5 ΟΔΟ-2551 m3 18,44 133,00 2453,16
15 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων Β3 ΟΔΟ-Β30.3 ΥΔΡ-7018 kg 714,74 1,15 821,95

16 Β4  ΝΟΙΚ-78.96.1  OIK-7452 m2 115,28 20,00 2305,60
17 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Β5 ΟΔΟ-Β51 ΟΔΟ-2921 m 76,90 9,60 738,24
18 Γεωύφασμα διαχωρισμού Β6 ΟΔΟ-Β64.2 ΟΙΚ-7914 m2 230,56 1,80 415,01

ΣΥΝΟΛΟ Β: 7213,52
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

19 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκν. πάχους 0,10 m Γ1 ΟΔΟ-Γ1.2 ΟΔΟ-3111.Β m2 34,58 1,29 44,61
20 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Γ2 ΟΔΟ-Γ2.2 ΟΔΟ-3211.Β m2 34,58 1,39 48,07
21 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας Γ3 ΟΔΟ-Γ6 ΟΔΟ-3231 m2 80,70 0,41 33,09

ΣΥΝΟΛΟ Γ: 125,77
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

22 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη Δ1 ΟΔΟ-Δ1 ΟΙΚ-2269A m 76,90 1,00 76,90

23 Δ2 ΥΔΡ-4.09.02 ΟΔΟ-4521Β  m2 23,07 18,50 426,80
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ: 503,70

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 10697,22
ΓΕ & ΟΕ (18%): 1925,50

ΣΥΝΟΛΟ 1: 12622,72
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 1893,41

ΣΥΝΟΛΟ 2: 14516,13
Φ.Π.Α. (24%): 3483,87

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 18000,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.& ΠΟΛ.

Θεόδωρος Δανιηλίδης Σαββας Νεσλεχανίδης Ηλίας Γκουγιάννος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Πλήρωση μεσοδαστημάτων - διάκενων μεταξύ των 
προκατασκευασμένων δοκών, από σκυρόδεμα C16/20
Κατασκευή προκατασκευασμένων δοκών με σκυρόδεμα 
C20/25 και τοποθέτηση επί τόπου

Επιστρώσεις δαπέδων με τεχνητούς χαλαζιακούς 
τσιμεντοκυβόλιθους (οδομπλόκ) 10Χ10Χ6cm. 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν 
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
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