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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο Δήμος Έδεσσας, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών πυροπροστασίας όλων των σχολικών του μονάδων, 

έχει καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και συγκεκριμένα η αίτηση 

υποβλήθηκε στην πρόσκληση VΙΙΙ του Προγράμματος στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση 

μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» (06.12.2019) 

 

Η πρόσκληση αύτη αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για: 

α) τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μόνιμων 

συστημάτων πυροπροστασίας, 

β) την επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών, 

γ) τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη 

μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και 

δ) την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας της εγκεκριμένης μελέτης. 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάδειξη μελετητών για την κάλυψη των τριών πρώτων απαιτήσεων της 

πρόσκλησης, δηλαδή τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας, την επικαιροποίηση υφιστάμενων 

μελετών και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης. 

 

Δεν απαιτείται η σύνταξη σχεδίων κατόψεων σχολικών μονάδων, αφού υπάρχει ήδη πλήρης αποτύπωσή 

τους από την Διεύθυνση Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι χρησιμοποιείται ο όρος «μελετητές» αντί του μελετητής καθώς ο ανάδοχος που θα 

προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να έχει δικαίωμα εκπόνησης μελετών κτιριακών 

έργων που αφορούν τόσο αρχιτεκτονικές μελέτες (παθητική πυροπροστασία) όσο και μελέτες 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ενεργητικής πυροπροστασίας – πυρόσβεση – πυρανίχνευση). 

 

Οι μελέτες πυροπροστασίας που θα εκπονηθούν, θα παραληφθούν από τον Δήμο Έδεσσας μόνο εφ΄ όσον 

έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, θα δημοπρατηθεί η 

υλοποίηση και συντήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα περιγράφονται στα 

υποβληθέντα από τους μελετητές τεύχη δημοπράτησης. 

 

Όπως αποτυπώθηκε και στο Τεχνικό Δελτίο της Πρόσκλησης, με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η 

εκπόνηση νέων και η επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών πυροπροστασίας καθώς και η δημιουργία 

των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση και τη συντήρηση των μέτρων πυροπροστασίας σε 59 

σχολικές μονάδες του Δήμου Έδεσσας. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα στοιχεία των σχολικών 

μονάδων. 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

1 2ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Πλατεία Μουσείου 2 Ναι 

2 3ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 24 Ενοικιαζόμενο 

3 4ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Κερασούντος 1 Ναι 

4 5ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Αγίου Δημητρίου 49 
Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας 

5 7ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Κύπρου 25 Ενοικιαζόμενο 



6 9ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Δημήτριου Πετρίτση 30 Ναι 

7 10ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Νίκου Καζαντζάκη 18, Σμαρέκα Ναι 

8 12ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Βορείου Ηπείρου 25 Ενοικιαζόμενο 

9 Ειδικό Νηπιαγωγείο Έδεσσας Κωνσταντινουπόλεως 72 Ναι 

10 Νηπιαγωγείο Αγίας Φωτεινής Αγία Φωτεινή Ναι 

11 Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου Νέος Άγιος Αθανάσιος Ναι 

12 Νηπιαγωγείο Άρνισσας Άρνισσα Ναι 

13 Νηπιαγωγείο Βρυττών Βρυττά Ναι 

14 Νηπιαγωγείο Εκκλησοχωρίου Κλησοχώρι Ναι 

15 Νηπιαγωγείο Ζέρβης Ζέρβη  Ναι 

16 Νηπιαγωγείο Καρυδιάς Καρυδιά  Ναι 

17 Νηπιαγωγείο Κάτω Γραμματικού Κ. Γραμματικό Ναι 

18 Νηπιαγωγείο Κερασιάς Κερασιά Ναι 

19 Νηπιαγωγείο Μεσημερίου Μεσημέρι Ναι 

20 Νηπιαγωγείο Νησίου Νησί Ναι 

21 Νηπιαγωγείο Παναγίτσας Παναγίτσα Ναι 

22 Νηπιαγωγείο Περαίας Περαία  Ναι 

23 Νηπιαγωγείο Ριζαρίου Ριζάρι Ναι 

24 Νηπιαγωγείο Φλαμουριάς Φλαμουριά Ναι 

25 Δημοτικό σχολείο Αγίας Φωτεινής Αγία Φωτεινή Ναι 

26 Δημοτικό σχολείο Αγίου Αθανασίου Νέος Άγιος Αθανάσιος Ναι 

27 Δημοτικό σχολείο Άγρα Άγρας Ναι 

28 Δημοτικό σχολείο Βρυττών Βρυττά Ναι 

29 Δημοτικό σχολείο Ζέρβης Ζέρβη Ναι 

30 Δημοτικό σχολείο Καρυδιάς Καρυδιά Ναι 

31 Δημοτικό σχολείο Κάτω Γραμματικού Κάτω Γραμματικό Ναι 

32 Δημοτικό σχολείο Κερασιάς Κερασιά Ναι 



33 Δημοτικό σχολείο Μεσημερίου Μεσημέρι Ναι 

34 Δημοτικό σχολείο Νησίου Νησί Ναι 

35 Δημοτικό σχολείο Παναγίτσας Παναγίτσα Ναι 

36 Δημοτικό σχολείο Περαίας Περαία Ναι 

37 Δημοτικό σχολείο Σωτήρας Σωτήρα Ναι 

38 Δημοτικό σχολείο Φλαμουριάς Φλαμουριά Ναι 

39 1ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας Αρχ. Νικοδήμου 27 Ναι 

40 3ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας Κωνσταντινουπόλεως 72 Ναι 

41 4ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας Πλατεία Μικράς Ασίας 7 Ναι 

42 5ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας Εγνατίας 89 Ναι 

43 7ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας Φιλίππου & Παύλου Μελά Ναι 

44 9ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας Αγίου Δημητρίου 49 
Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας 

45 Ειδικό Δημοτικό σχολείο Έδεσσας Κωνσταντινουπόλεως 72 Ναι 

46 Δημοτικό σχολείο Άρνισσας Άρνισσα Ναι 

47 Δημοτικό σχολείο Ριζαρίου Ριζάρι Ναι 

48 2ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας Καπετάν Ακρίτα 30 Ναι 

49 6ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας Καράνου 30 Ναι 

50 8ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας Δημάρχου Πετρίτση 30 Ναι 

51 1ο Γενικό λύκειο Έδεσσας Εγνατίας 91 Ναι 

52 2ο Γενικό λύκειο Έδεσσας Μελίνας Μερκούρη 18 Ναι 

53 1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας Μελίνας Μερκούρη 28 Ναι 

54 1ο ΣΕΚ Έδεσσας - ΕΠΑΣ Νίκου Γκάτσου Ναι 

55 1ο Γυμνάσιο Έδεσσας Ντερέ - Αλώνια Ναι 

56 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας Εγνατίας 89 Ναι 

57 3ο Γυμνάσιο Έδεσσας Γιάννη Ρίτσου 54 Ναι 

58 ΕΕΕΕΚ Έδεσσας Κωνσταντινουπόλεως 72 Ναι 

59 Γυμνάσιο Άρνισσας Άρνισσα Ναι 

 



2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στη διάθεση των μελετητών θα τεθούν κατόψεις (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) που βρίσκονται στο αρχείο της Διεύθυνσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του 

Δήμου Έδεσσας. Για τα σχολικά κτίρια που υπάρχουν οικοδομικές άδειες, αναγράφεται ο αριθμός ΟΑ στον πίνακα που ακολουθεί. Επίσης, αναγράφεται η 

επιφάνεια όλων των σχολικών κτιρίων και των σχολικών συγκροτημάτων για τα οποία πρόκειται να συναχθούν μελέτες πυροπροστασίας και τεύχη 

δημοπράτησης. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗ (τ.μ.) 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ 

ΧΑΡΤΙ 

1 2ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας προ του 55 ΟΧΙ 600 ΝΑΙ ΟΧΙ 

2 3ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 1993 56/1993 117 ΟΧΙ ΝΑΙ 

3 4ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 2009 50/2009 200 ΟΧΙ ΝΑΙ 

4 5ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας προ του 1983 
μαζί με το 

9ο Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ ΝΑΙ 

5 7ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 
1980 

718/1980 107 ΟΧΙ ΝΑΙ 

6 9ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 1992 
μαζί με το 

8ο Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ ΝΑΙ 

7 10ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 2008 472/2008 160,73 ΟΧΙ ΝΑΙ 

8 12ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 1994 50/1994 74 ΟΧΙ ΝΑΙ 

9 Ειδικό Νηπιαγωγείο Έδεσσας 1993 
μαζί με το 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ ΝΑΙ 

10 Νηπιαγωγείο Αγίας Φωτεινής προ του 1983 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ ΟΧΙ 

11 Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου 1993 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ ΝΑΙ 

12 Νηπιαγωγείο Άρνισσας 1998 190/1998 438 ΟΧΙ ΝΑΙ 

13 Νηπιαγωγείο Βρυττών προ του 1977 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
202 ΝΑΙ ΟΧΙ 

14 Νηπιαγωγείο Εκκλησοχωρίου 1967 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
90 ΝΑΙ ΟΧΙ 



15 Νηπιαγωγείο Ζέρβης προ του 1983 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 83 
130 ΝΑΙ ΟΧΙ 

16 Νηπιαγωγείο Καρυδιάς 1978 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ ΟΧΙ 

17 Νηπιαγωγείο Κάτω Γραμματικού 1950 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ ΟΧΙ 

18 Νηπιαγωγείο Κερασιάς 1964 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ ΝΑΙ 

19 Νηπιαγωγείο Μεσημερίου 2001 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ ΝΑΙ 

20 Νηπιαγωγείο Νησίου προ του 1977 κτίριο προ του 1977 286 ΝΑΙ ΟΧΙ 

21 Νηπιαγωγείο Παναγίτσας 1959 

(δεν έχει ΟΑ) 

Έχει απόφαση εξαίρεσης 

από την κατεδάφιση 

242 ΟΧΙ ΝΑΙ 

22 Νηπιαγωγείο Περαίας προ του 1983 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ ΟΧΙ 

23 Νηπιαγωγείο Ριζαρίου προ του 1978 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 1978 
190 ΝΑΙ ΟΧΙ 

24 Νηπιαγωγείο Φλαμουριάς προ του 1977 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
259 ΝΑΙ ΟΧΙ 

25 Δημοτικό σχολείο Αγίας Φωτεινής 1932 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
215 ΝΑΙ ΟΧΙ 

26 
Δημοτικό σχολείο Αγίου 

Αθανασίου 
1994 150/1993 576 ΟΧΙ ΝΑΙ 

27 Δημοτικό σχολείο Άγρα 1920 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
260 ΝΑΙ ΟΧΙ 

28 Δημοτικό σχολείο Βρυττών 1949/1990 

(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 και 

προσθήκη το 1990 χωρίς 

άδεια 

470 

(310 σχολείο και 

160 αποθήκη) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

29 Δημοτικό σχολείο Ζέρβης 1954 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 83 
250 ΝΑΙ ΟΧΙ 

30 Δημοτικό σχολείο Καρυδιάς 1978 382/1978 286 ΝΑΙ ΟΧΙ 



31 
Δημοτικό σχολείο Κάτω 

Γραμματικού 
1950 

(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
200 ΝΑΙ ΟΧΙ 

32 Δημοτικό σχολείο Κερασιάς 1964 

218/2010 

προσθήκη wc και 

στέγαστρα 

252+131 

(λεβητοστάσιο 

υπόγειο σε 

διπλανό κτίριο) 

ΝΑΙ 

του αυθαίρετου 

υπογείου 

ΝΑΙ 

του σχολείου 

33 Δημοτικό σχολείο Μεσημερίου 2001 224/2001 360 ΟΧΙ ΝΑΙ 

34 Δημοτικό σχολείο Νησίου 1920 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
180 ΝΑΙ ΟΧΙ 

35 Δημοτικό σχολείο Παναγίτσας 1950 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
480 ΝΑΙ ΟΧΙ 

36 Δημοτικό σχολείο Περαίας 1959 (δεν έχει ΟΑ) 363 ΝΑΙ ΟΧΙ 

37 Δημοτικό σχολείο Σωτήρας 1950 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 83 
140 ΝΑΙ ΟΧΙ 

38 Δημοτικό σχολείο Φλαμουριάς 1963 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
438 ΝΑΙ ΟΧΙ 

39 1ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1953 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
1013 ΝΑΙ ΟΧΙ 

40 3ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1969 
(δεν έχει ΟΑ) 

προσθήκη 95/1993 (75τ.μ.) 
1095 ΝΑΙ ΟΧΙ 

41 4ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1932 

(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 και 

προσθήκη 194/2006 

825 + 380 

προσθήκη 

ΝΑΙ 

για το παλιό 

ΝΑΙ 

για την προσθήκη 

42 5ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1970 (δεν έχει ΟΑ) 960 ΝΑΙ ΟΧΙ 

43 7ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1987 322/1985 808 ΟΧΙ ΝΑΙ 

44 9ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας προ του 1983 

(δεν έχει ΟΑ) 

Έχει απόφαση εξαίρεσης 

από την κατεδάφιση 

3097 ΟΧΙ ΝΑΙ 

45 Ειδικό Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1993 95/1993 1202 ΟΧΙ ΝΑΙ 

46 Δημοτικό σχολείο Άρνισσας 1950 (δεν έχει ΟΑ) 710 ΟΧΙ ΝΑΙ 



κτίριο προ του 55 και 

προσθήκη 80/07 

47 Δημοτικό σχολείο Ριζαρίου 1980 591/1978 και 818/1979 1034 ΟΧΙ ΝΑΙ 

48 2ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1985 
542/82 & 262/04 

προσθήκη κατ’ έκταση  

1620 + 253 

προσθήκη 
ΟΧΙ ΝΑΙ 

49 6ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1963 

(δεν έχει ΟΑ) 

προσθήκη 207/1998 

(314τ.μ.)  

1866 
ΝΑΙ 

για το παλιό 

ΝΑΙ 

για την προσθήκη 

50 8ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1992 152/1992 2060 ΟΧΙ ΝΑΙ 

51 1ο Γενικό λύκειο Έδεσσας 1991 208/1991 2307 ΟΧΙ ΝΑΙ 

52 2ο Γενικό λύκειο Έδεσσας 1989 
(δεν έχει ΟΑ) 

Δήλωση Ν4495/17 
3203 ΟΧΙ ΝΑΙ 

53 1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας 1976 444/75 5068 ΝΑΙ ΟΧΙ 

54 1ο ΣΕΚ Έδεσσας - ΕΠΑΣ 1998 152/1998 1824 ΟΧΙ ΝΑΙ 

55 1ο Γυμνάσιο Έδεσσας 2000 78/2000 1816 ΟΧΙ ΝΑΙ 

56 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας δεκαετία 1970 (δεν έχει ΟΑ) 2637 ΝΑΙ ΟΧΙ 

57 3ο Γυμνάσιο Έδεσσας 1982 207/82 2745 ΝΑΙ ΝΑΙ 

58 ΕΕΕΕΚ Έδεσσας 1993 
μαζί με το 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ ΝΑΙ 

59 Γυμνάσιο Άρνισσας 1980 

2/80 και Δήλωση 

Ν4178/13 και ΕΕΜΚ 

1/2013 για προσθήκη 

προκατ και 55612/2019 ΟΑ 

για προσθήκη προκατ 

1287 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ο Δήμος Έδεσσας διαθέτει σχέδια κατόψεων για όλα τα σχολικά κτίρια της περιοχής του, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ως, εκ τούτου δεν 

είναι απαραίτητο αποτυπωθούν τα σχολικά κτίρια πριν την εκπόνηση των μελετών πυροπροστασίας. 

 



ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

Ο Δήμος Έδεσσας προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας για όλα τα 

σχολικά του κτίρια - κτιριακά συγκροτήματα. Με την παρούσα διαδικασία θα εκπονήσει τις απαραίτητες 

μελέτες, μέρος των οποίων θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και το υπόλοιπο από 

δημοτικούς πόρους. Μετά την έγκριση των μελετών πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Έδεσσας και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, ο Δήμος Έδεσσας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση 

έργου για την υλοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας και στη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ 

 

Οι μελετητές καλούνται να: 

• Ελέγξουν τις υπάρχουσες μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας (για τα κτίρια που 

διαθέτουν τέτοιες). 

• Αξιολογήσουν τα υφιστάμενα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας όλων των σχολικών κτιρίων για να 

αποφασιστεί το αν απαιτείται αντικατάστασή τους ή απλή συντήρηση τους. 

• Εκπονήσουν τις απαιτούμενες μελέτες (παθητικής και ενεργητικής) πυροπροστασίας για όσα 

σχολικά κτίρια δεν υπάρχει αντίστοιχη μελέτη εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

• Προβούν σε όλες τις διορθώσεις που θα ζητηθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ώστε να 

εγκριθούν οι μελέτες πυροπροστασίας. 

• Συντάξουν τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου που απαιτείται προκειμένου να 

συντηρηθούν και να εγκατασταθούν τα απαιτούμενα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας και να 

εκδοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

• Να παραδώσουν όλες τις μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας των σχολικών 

μονάδων τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πρόσκληση VIII του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» (Άξονας 

προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο 

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της 

χώρας»), οι μελέτες πυροπροστασίας θα πρέπει να ακολουθούν: 

• Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α και του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β του Π.Δ 41/2018 (Α80) 

«Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων». 

• Τις διατάξεις των άρθρων 1-4 και 7 του Κεφαλαίου Α του ΠΔ 71/1988 (Α32) «Κανονισμός 

πυροπροστασίας των κτιρίων». 

• Την με αριθ. 16/2015 Πυροσβεστική Διάταξη (Β 2326) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας 

εκπαιδευτηρίων». 

Οι διατάξεις του Π.Δ 41/2018 αφορούν κτίρια ή τμήματα κτιρίων που ανεγείρονται μετά την έναρξη ισχύος 

του, ή κτίρια στα οποία πραγματοποιείται αλλαγή χρήσης. Επομένως, δεν υπάρχει σχολικό κτίριο στο 

Δήμο που να εμπίπτει στις διατάξεις του καθώς όλα έχουν ανεγερθεί πριν το 2018 και δεν έχουν προέλθει 

από αλλαγή χρήσης. Έτσι οι μελέτες πυροπροστασίας που θα εκπονηθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες 

με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Π.Δ 71/1988 ή στην 16/2015 Πυροσβεστική Διάταξη. 

Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης VII του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» για τον υπολογισμό 

της αμοιβής των μελετητών θα χρησιμοποιηθεί η αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 

(Β΄2519/20.07.2017) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν4412/2016 (Α΄147)». 

 

 



6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

Τα παραδοτέα των μελετητών θα είναι: 

 

• Τεχνική έκθεση ελέγχου των υφιστάμενων μελετών πυροπροστασίας και αξιολόγηση των 

υφιστάμενων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας όλων των σχολικών κτιρίων. 

• Εκπόνηση μελετών Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας για όλα τα σχολικά κτίρια για τα 

οποία δεν υπάρχουν κατατεθειμένες και εγκεκριμένες αντίστοιχες μελέτες στην Πυροσβεστική 

Υπηρεσία Έδεσσας. 

• Κατάθεση των μελετών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για έγκριση. 

• Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων (στις εγκεκριμένες 

μελέτες) μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Για τα σχολικά κτίρια που διαθέτουν ήδη 

εγκεκριμένες μελέτες και για τα οποία έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά πυροπροστασίας (που 

βρίσκονται σε ισχύ ή έχουν λήξει), ή διαθέτουν εγκατάσταση πυροπροστασίας, τα τεύχη 

δημοπράτησης θα περιέχουν τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού και 

αντικατάστασης του ελαττωματικού ή κατεστραμμένου μέρους του. 

• Όλα τα ανωτέρω θα παραδοθούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης και υποβολής των παραδοτέων είναι δέκα (10) μήνες. 

Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικείμενου μαζί με το χρόνο εγκρίσεων των μελετών από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Δήμο Έδεσσας θα είναι δώδεκα (12) μήνες. 

Ως ημερομηνία έναρξης θα ληφθεί η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Εντός των πρώτων έξι (6) μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών και των τευχών 

δημοπράτησης των σχολικών συγκροτημάτων για τα οποία υπάρχουν ήδη οικοδομικές άδειες. 

Η προτεραιότητα εκπόνησης όλων των μελετών θα έχει ως εξής: 

α) Λύκεια – Γυμνάσια, 

β) Δημοτικά Σχολεία, 

γ) Νηπιαγωγεία. 

 



ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Για την προεκτίμηση της αμοιβής των μελετητών λαμβάνεται υπόψη ο «Κανονισμός Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη 

διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει», που εγκρίθηκε με την αριθ. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-5-2017 (ΦΕΚ Β΄2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με 

την αριθμ. ΔΝΣ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017, Β΄2724). 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, η προεκτίμηση της αμοιβής των μελετητών για κάθε σχολικό κτίριο ή 

σχολικό συγκρότημα μπορεί να περιλαμβάνει: α) τον έλεγχο των υφιστάμενων μελετών και την 

αξιολόγηση των υφιστάμενων μέσων πυροπροστασίας, β) την εκπόνηση της μελέτης πυροπροστασίας 

(παθητικής και ενεργητικής), γ) τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, δ) συνδυασμό των παραπάνω. 

Ακολουθεί η προεκτίμηση της αμοιβής ανά είδος μελέτης. 

 

9. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 

9.1 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Οι σχολικές μονάδες του πίνακα που ακολουθεί διαθέτουν μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας, που 

έχουν εκπονηθεί σε παρελθόντα χρόνο και οι οποίες θα δοθούν στους μελετητές. Αντικείμενο αυτού του 

σταδίου είναι ο έλεγχος των μελετών αυτών, η διαπίστωση τυχών αλλαγών που επιβάλλουν τροποποίησή 

τους, η τροποποίησή τους (εάν απαιτηθεί) και υποβολή τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για έγκριση. 

Επίσης, θα ελεγχθούν τα υφιστάμενα μέσα πυροπροστασίας και σε όσα από τα σχολεία το Πιστοποιητικό 

Πυροπροστασίας έχει λήξει, οι μελετητές θα φροντίσουν για την ανανέωσή του, σε συνεργασία με την 

Δ/νουσα Υπηρεσία και τις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές (Α/θμια και Β/βάθμια). 

Για τον υπολογισμό της αμοιβής της παραπάνω εργασίας λαμβάνονται υπ’ όψη όσα αναφέρονται στο 

άρθρο ΓΕΝ.4 «Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης». 

Συγκεκριμένα λαμβάνεται υπ’ όψη η πρόβλεψη της παρ.1β του άρθρου ΓΕΝ.4, που αφορά επιστήμονα 

εμπειρίας μέχρι 10 ετών, η ημερήσια αμοιβή του οποίου ισούται με 300 ευρώ Χ (τκ), όπου ο συντελεστής 

(τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών». Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 89943/2-4-2021 του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το 2021 έχει τιμή (τκ) = 1,199. 

Επομένως η ημερήσια αποζημίωση θα είναι 300Χ1,199=359,70€. Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται η 

εκτίμηση των ημερών απασχόλησης και της αμοιβής για κάθε ένα από τα σχολικά κτίρια - συγκροτήματα 

για τα οποία είναι απαραίτητος ο έλεγχος των υφιστάμενων μελετών και των εγκατεστημένων μέσων 

πυροπροστασίας. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Ύπαρξη μελέτης 

ενεργητικής 

πυροπροστασίας 

Ύπαρξη 

Πιστοποιητικού 

Χρόνος 

εργασίας 

(ημέρες) 

Αμοιβή 

εργασίας 

(προ φπα) = 

300*1,199 

1 3ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Ναι 
Ναι 

(σε ισχύ) 
0,5 179,85 

2 4ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Ναι 
Ναι 

(έχει λήξει) 
2 719,40 

3 7ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Ναι 
Ναι 

(σε ισχύ) 
0,5 179,85 

4 10ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Ναι 
Ναι 

(έχει λήξει) 
2 719,40 



5 12ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Ναι 
Ναι 

(σε ισχύ) 
0,5 179,85 

6 Δημοτικό σχολείο Μεσημερίου 

Ναι (χωρίς 

θεώρηση 

Πυροσβεστικής) 

Όχι 2 719,40 

7 4ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 
Ναι (για την 

προσθήκη) 
Όχι 2 719,40 

8 
Ειδικό Δημοτικό σχολείο 

Έδεσσας 

Ναι (χωρίς 

θεώρηση 

Πυροσβεστικής) 

Όχι 3 1.079,10 

9 Δημοτικό σχολείο Άρνισσας 
Ναι (για την 

προσθήκη) 
Όχι 2 719,40 

10 6ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 
Ναι (για την 

προσθήκη) 
Όχι 2 719,40 

11 1ο Γενικό λύκειο Έδεσσας Ναι Όχι 3 1.079,10 

12 1ο ΣΕΚ Έδεσσας - ΕΠΑΣ Ναι Όχι 2 719,40 

13 1ο Γυμνάσιο Έδεσσας Ναι Όχι 3 1.079,10 

14 Γυμνάσιο Άρνισσας 
Ναι (για το ένα 

προκάτ) 
Όχι 1 359,70 

 Εκτίμηση αμοιβής ελέγχου υφιστάμενων μελετών (€): 9.172,35 

 
Έλεγχος επάρκειας και λειτουργικότητας υφιστάμενων μέσων 

πυροπροστασίας όλων των σχολείων (€): 
59*0,5*359,70 10.611,15 

 Εκτίμηση αμοιβής ελέγχου υφιστάμενων μελετών και μέσων (€): 19.783,50 

 

9.2 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Για την προεκτίμηση της αμοιβής για την εκπόνηση των μελετών πυροπροστασίας (παθητικής και 

ενεργητικής) λαμβάνονται υπ’ όψη όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ζ «Μελέτες κτιριακών έργων 

(αρχιτεκτονικών, στατικών, Η/Μ εγκαταστάσεων) και διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων» του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών. Σύμφωνα με την παρ. ΟΙΚ.1.2 «Παθητικής Πυροπροστασίας» του άρθρου ΟΙΚ.1 

«Αρχιτεκτονικές μελέτες» του Κανονισμού «όπου απαιτείται Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, η προ 

εκτιμώμενη αμοιβή της υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1, στον οποίο η ΤΑο 

πολλαπλασιάζεται επί 2%. Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,00 και 35 για όλες τις 

κατηγορίες μελετών». Επομένως, για τον υπολογισμό της αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης Παθητικής 

Πυροπροστασίας λαμβάνεται υπ’ όψη ο τύπος:  

 



 

Όπου: 

Ε = η επιφάνεια του κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα (μ
2
) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο 

ΤΑο = η Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ
2
 κτιρίου 

ΣΒν = ο Συντελεστής Βαρύτητας επί της Ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ
2
 του κτιρίου 

ΣΑ = ο Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

κ, μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 

τκ = συντελεστής ίσος με 1,199 

 

Για κάθε κτίριο που πρόκειται να αποτυπωθεί γνωρίζουμε την επιφάνεια του (Ε). Οι συντελεστές ΤΑο, ΣΒν, 

και ΣΑ ορίζονται στον πίνακα Ια της παρ. 7 του ίδιου άρθρου του Κανονισμού. Σύμφωνα με τον Πίνακα Ια 

«Προσδιορισμός συντελεστών ΤΑο, ΣΒν και ΣΑ για τον υπολογισμό της προ εκτιμώμενης αμοιβής 

αρχιτεκτονικών μελετών» οι μελέτες που αφορούν κτίρια όπου στεγάζονται νηπιαγωγεία ή σχολικά 

στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, κατατάσσονται στην κατηγορία μελετών ΙΙΙ για τις οποίες ισχύουν οι 

εξής συντελεστές ΤΑο=9,75 €, ΣΒν=1 και ΣΑ=1. 

 

Αντίστοιχα, για την εκπόνηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, λαμβάνονται υπόψη όσα 

αναφέρονται στο άρθρο ΟΙΚ.3.2 «Ενεργητική Πυροπροστασία (έκδοση αδείας από Πυροσβεστική 

Υπηρεσία)», σύμφωνα με το οποίο «όπου απαιτείται Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, η 

προεκτιμώμενη αμοιβή της υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό τύπο, της παρ. ΟΙΚ.1.1.1 στον οποίο η 

ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 3%. Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,3 και 45 για όλες τις 

κατηγορίες μελέτης. 

 

Η κατανομή κατά στάδιο των μελετών γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο ΟΙΚ.5 του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και έχει ως εξής: 

 

 Μελέτες 

Στάδιο μελέτης Αρχιτεκτονική Η/Μ 

Προμελέτη 35% 35% 

Οριστική μελέτη 25% 25% 

Μελέτη εφαρμογής (χωρίς τεύχη δημοπράτησης) 40% 40% 

 

Στην προκειμένη περίπτωση θα εκπονηθούν απευθείας μελέτες εφαρμογής. Σύμφωνα με την παρ. 15 του 

άρθρου ΟΙΚ.5 του Κανονισμού «Σε περίπτωση που, με απόφαση του Εργοδότη, παραλειφθούν ένα ή 

περισσότερα στάδια μελέτης, η μελέτη του εκπονούμενου σταδίου προσαυξάνεται κατά το 50% του/των 

παραλειπομένου/ων σταδίου/σταδίων». Επομένως η των μελετών πυροπροστασίας υπολογίζεται ως εξής 

[(0,35ΧΑ)+(0,25ΧΑ)]Χ0,5+0,40ΧΑ=0,70ΧΑ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το έτος ανέγερσης, την επιφάνεια κάθε σχολικού κτιρίου και α) τις διατάξεις των 

άρθρων 1-4 και 7 του Κεφαλαίου Α΄ του ΠΔ 71/1988 (Α΄32) «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» 

και β) την αριθ. 16/2015 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄2326) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας 

εκπαιδευτηρίων», εκτιμήθηκε η απαίτηση για εκπόνηση μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας για κάθε 

περίπτωση. 



Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗ (τ.μ.) 

ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ε) 

1 2ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας προ του 55 ΟΧΙ 600 ΟΧΙ  

2 3ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 1993 56/1993 117 
ΟΧΙ 

(διαθέτει) 
 

3 4ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 2009 50/2009 200 
ΟΧΙ 

(διαθέτει) 
 

4 5ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας προ του 1983 
μαζί με το 

9ο Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ  

5 7ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 
1980 

718/1980 107 ΟΧΙ  

6 9ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 1992 
μαζί με το 

8ο Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ  

7 10ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 2008 472/2008 160,73 
ΟΧΙ 

(διαθέτει) 
 

8 12ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 1994 50/1994 74 
ΟΧΙ 

(διαθέτει) 
 

9 Ειδικό Νηπιαγωγείο Έδεσσας 1993 
μαζί με το 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
  

ΟΧΙ 

(διαθέτει) 
 

10 Νηπιαγωγείο Αγίας Φωτεινής προ του 1983 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ  

11 Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου 1993 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ  

12 Νηπιαγωγείο Άρνισσας 1998 190/1998 438 ΝΑΙ 438 

13 Νηπιαγωγείο Βρυττών προ του 1977 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
202 ΟΧΙ  

14 Νηπιαγωγείο Εκκλησοχωρίου 1967 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
90 ΟΧΙ  

15 Νηπιαγωγείο Ζέρβης προ του 1983 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 83 
130 ΟΧΙ  



16 Νηπιαγωγείο Καρυδιάς 1978 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ  

17 Νηπιαγωγείο Κάτω Γραμματικού 1950 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ  

18 Νηπιαγωγείο Κερασιάς 1964 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ  

19 Νηπιαγωγείο Μεσημερίου 2001 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ  

20 Νηπιαγωγείο Νησίου προ του 1977 κτίριο προ του 1977 286 ΟΧΙ  

21 Νηπιαγωγείο Παναγίτσας 1959 

(δεν έχει ΟΑ) 

Έχει απόφαση εξαίρεσης 

από την κατεδάφιση 

242 ΟΧΙ  

22 Νηπιαγωγείο Περαίας προ του 1983 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ  

23 Νηπιαγωγείο Ριζαρίου προ του 1978 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 1978 
190 ΟΧΙ  

24 Νηπιαγωγείο Φλαμουριάς προ του 1977 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
259 ΟΧΙ  

25 Δημοτικό σχολείο Αγίας Φωτεινής 1932 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
215 ΟΧΙ  

26 
Δημοτικό σχολείο Αγίου 

Αθανασίου 
1994 150/1993 576 ΝΑΙ 576 

27 Δημοτικό σχολείο Άγρα 1920 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
260 ΟΧΙ  

28 Δημοτικό σχολείο Βρυττών 1949/1990 

(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 και 

προσθήκη το 1990 χωρίς 

άδεια 

470 

(310 σχολείο και 

160 αποθήκη) 

ΝΑΙ 

(για την προσθήκη) 
160 

29 Δημοτικό σχολείο Ζέρβης 1954 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 83 
250 ΟΧΙ  

30 Δημοτικό σχολείο Καρυδιάς 1978 382/1978 286 ΟΧΙ  

31 
Δημοτικό σχολείο Κάτω 

Γραμματικού 
1950 

(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
200 ΟΧΙ  



32 Δημοτικό σχολείο Κερασιάς 1964 

218/2010 

προσθήκη wc και 

στέγαστρα 

252+131 

(λεβητοστάσιο 

υπόγειο σε 

διπλανό κτίριο) 

ΝΑΙ 

(για την προσθήκη) 
131 

33 Δημοτικό σχολείο Μεσημερίου 2001 224/2001 360 ΝΑΙ 360 

34 Δημοτικό σχολείο Νησίου 1920 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
180 ΟΧΙ  

35 Δημοτικό σχολείο Παναγίτσας 1950 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
480 ΟΧΙ  

36 Δημοτικό σχολείο Περαίας 1959 (δεν έχει ΟΑ) 363 ΟΧΙ  

37 Δημοτικό σχολείο Σωτήρας 1950 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 83 
140 ΟΧΙ  

38 Δημοτικό σχολείο Φλαμουριάς 1963 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
438 ΟΧΙ  

39 1ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1953 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
1013 ΟΧΙ  

40 3ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1969 
(δεν έχει ΟΑ) 

προσθήκη 95/1993 (75τ.μ.) 
1095 

ΟΧΙ 

(προσθήκη 

λειτουργικά 

εξαρτημένη) 

 

41 4ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1932 

(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 και 

προσθήκη 194/2006 

825 + 380 

προσθήκη 

ΟΧΙ 

(η προσθήκη έχει 

παθητική) 

 

42 5ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1970 (δεν έχει ΟΑ) 960 ΟΧΙ  

43 7ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1987 322/1985 808 ΟΧΙ  

44 9ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας προ του 1983 

(δεν έχει ΟΑ) 

Έχει απόφαση εξαίρεσης 

από την κατεδάφιση 

3097 ΟΧΙ  



45 Ειδικό Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1993 95/1993 1202 
ΟΧΙ 

(διαθέτει) 
 

46 Δημοτικό σχολείο Άρνισσας 1950 

(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 και 

προσθήκη 80/07 

710 

ΟΧΙ 

(η προσθήκη έχει 

παθητική) 

 

47 Δημοτικό σχολείο Ριζαρίου 1980 591/1978 και 818/1979 1034 ΟΧΙ  

48 2ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1985 
542/82 & 262/04 

προσθήκη κατ’ έκταση  

1620 + 253 

προσθήκη 

ΟΧΙ 

(προσθήκη 

λειτουργικά 

εξαρτημένη) 

 

49 6ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1963 

(δεν έχει ΟΑ) 

προσθήκη 207/1998 

(314τ.μ.)  

1866 

ΟΧΙ 

(η προσθήκη έχει 

παθητική) 

 

50 8ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1992 152/1992 2060 ΝΑΙ 2060 

51 1ο Γενικό λύκειο Έδεσσας 1991 208/1991 2307 
ΟΧΙ 

(διαθέτει) 
 

52 2ο Γενικό λύκειο Έδεσσας 1989 
(δεν έχει ΟΑ) 

Δήλωση Ν4495/17 
3203 ΝΑΙ 3203 

53 1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας 1976 444/75 5068 ΟΧΙ  

54 1ο ΣΕΚ Έδεσσας - ΕΠΑΣ 1998 152/1998 1824 
ΟΧΙ 

(διαθέτει) 
 

55 1ο Γυμνάσιο Έδεσσας 2000 78/2000 1816 
ΟΧΙ 

(διαθέτει) 
 

56 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας δεκαετία 1970 (δεν έχει ΟΑ) 2637 ΟΧΙ  

57 3ο Γυμνάσιο Έδεσσας 1982 207/82 2745 ΟΧΙ  

58 ΕΕΕΕΚ Έδεσσας 1993 
μαζί με το 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ  

59 Γυμνάσιο Άρνισσας 1980 
2/80 και Δήλωση Ν4178/13 

και ΕΕΜΚ 1/2013 για 
1287 

ΝΑΙ 

(για την προσθήκη 
40,52 



προσθήκη προκατ και 

55612/2019 ΟΑ για 

προσθήκη προκατ 

1
ου

 προκατ) 

     Ε (m2) =  6.968,52 

Εκτίμηση αμοιβής εκπόνησης μελετών εφαρμογής Παθητικής Πυροπροστασίας (€) = 7.338,97 

 



Αντίστοιχα, η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗ (τ.μ.) 

ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ε) 

1 2ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας προ του 55 ΟΧΙ 600 ΝΑΙ 600 

2 3ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 1993 56/1993 117 ΟΧΙ  

3 4ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 2009 50/2009 200 ΟΧΙ  

4 5ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας προ του 1983 
μαζί με το 

9ο Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ  

5 7ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 
1980 

718/1980 107 ΟΧΙ  

6 9ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 1992 
μαζί με το 

8ο Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ  

7 10ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 2008 472/2008 160,73 ΟΧΙ  

8 12ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 1994 50/1994 74 ΟΧΙ  

9 Ειδικό Νηπιαγωγείο Έδεσσας 1993 
μαζί με το 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ  

10 Νηπιαγωγείο Αγίας Φωτεινής προ του 1983 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ  

11 Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου 1993 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ  

12 Νηπιαγωγείο Άρνισσας 1998 190/1998 438 ΝΑΙ 438 

13 Νηπιαγωγείο Βρυττών προ του 1977 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
202 ΝΑΙ 202 

14 Νηπιαγωγείο Εκκλησοχωρίου 1967 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
90 ΝΑΙ 90 

15 Νηπιαγωγείο Ζέρβης προ του 1983 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 83 
130 ΝΑΙ 130 



16 Νηπιαγωγείο Καρυδιάς 1978 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ  

17 Νηπιαγωγείο Κάτω Γραμματικού 1950 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ  

18 Νηπιαγωγείο Κερασιάς 1964 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ  

19 Νηπιαγωγείο Μεσημερίου 2001 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ  

20 Νηπιαγωγείο Νησίου προ του 1977 κτίριο προ του 1977 286 ΝΑΙ 286 

21 Νηπιαγωγείο Παναγίτσας 1959 

(δεν έχει ΟΑ) 

Έχει απόφαση εξαίρεσης 

από την κατεδάφιση 

242 ΝΑΙ 242 

22 Νηπιαγωγείο Περαίας προ του 1983 
μαζί με το 

Δημοτικό Σχολείο 
  ΝΑΙ  

23 Νηπιαγωγείο Ριζαρίου προ του 1978 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 1978 
190 ΝΑΙ 190 

24 Νηπιαγωγείο Φλαμουριάς προ του 1977 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
259 ΝΑΙ 259 

25 Δημοτικό σχολείο Αγίας Φωτεινής 1932 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
215 ΝΑΙ 215 

26 
Δημοτικό σχολείο Αγίου 

Αθανασίου 
1994 150/1993 576 ΝΑΙ 576 

27 Δημοτικό σχολείο Άγρα 1920 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
260 ΝΑΙ 260 

28 Δημοτικό σχολείο Βρυττών 1949/1990 

(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 και 

προσθήκη το 1990 χωρίς 

άδεια 

470 

(310 σχολείο και 

160 αποθήκη) 

ΝΑΙ 470 

29 Δημοτικό σχολείο Ζέρβης 1954 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 83 
250 ΝΑΙ 250 

30 Δημοτικό σχολείο Καρυδιάς 1978 382/1978 286 ΝΑΙ 286 

31 
Δημοτικό σχολείο Κάτω 

Γραμματικού 
1950 

(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
200 ΝΑΙ 200 



32 Δημοτικό σχολείο Κερασιάς 1964 

218/2010 

προσθήκη wc και 

στέγαστρα 

252+131 

(λεβητοστάσιο 

υπόγειο σε 

διπλανό κτίριο) 

ΝΑΙ 383 

33 Δημοτικό σχολείο Μεσημερίου 2001 224/2001 360 ΟΧΙ  

34 Δημοτικό σχολείο Νησίου 1920 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
180 ΝΑΙ 180 

35 Δημοτικό σχολείο Παναγίτσας 1950 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
480 ΝΑΙ 480 

36 Δημοτικό σχολείο Περαίας 1959 (δεν έχει ΟΑ) 363 ΝΑΙ 363 

37 Δημοτικό σχολείο Σωτήρας 1950 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 83 
140 ΝΑΙ 140 

38 Δημοτικό σχολείο Φλαμουριάς 1963 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 77 
438 ΝΑΙ 438 

39 1ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1953 
(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 
1013 ΝΑΙ 1013 

40 3ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1969 
(δεν έχει ΟΑ) 

προσθήκη 95/1993 (75τ.μ.) 
1095 ΝΑΙ 1095 

41 4ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1932 

(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 και 

προσθήκη 194/2006 

825 + 380 

προσθήκη 

ΝΑΙ (εκτός της 

προσθήκης που 

διαθέτει) 

825 

42 5ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1970 (δεν έχει ΟΑ) 960 ΝΑΙ 960 

43 7ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1987 322/1985 808 ΝΑΙ 808 

44 9ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας προ του 1983 

(δεν έχει ΟΑ) 

Έχει απόφαση εξαίρεσης 

από την κατεδάφιση 

3097 ΝΑΙ 3097 

45 Ειδικό Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1993 95/1993 1202 ΟΧΙ  



46 Δημοτικό σχολείο Άρνισσας 1950 

(δεν έχει ΟΑ) 

κτίριο προ του 55 και 

προσθήκη 80/07 

710 

ΝΑΙ (του 

ημιυπόγειου προ 

του 1977 χώρου) 

155 

47 Δημοτικό σχολείο Ριζαρίου 1980 591/1978 και 818/1979 1034 ΝΑΙ 1034 

48 2ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1985 
542/82 & 262/04 

προσθήκη κατ’ έκταση  

1620 + 253 

προσθήκη 
ΝΑΙ 1873 

49 6ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1963 

(δεν έχει ΟΑ) 

προσθήκη 207/1998 

(314τ.μ.)  

1866 

ΝΑΙ (εκτός της 

προσθήκης που 

διαθέτει) 

1552 

50 8ο Δημοτικό σχολείο Έδεσσας 1992 152/1992 2060 ΝΑΙ 2060 

51 1ο Γενικό λύκειο Έδεσσας 1991 208/1991 2307 ΟΧΙ  

52 2ο Γενικό λύκειο Έδεσσας 1989 
(δεν έχει ΟΑ) 

Δήλωση Ν4495/17 
3203 ΝΑΙ 3203 

53 1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας 1976 444/75 5068 ΝΑΙ 5068 

54 1ο ΣΕΚ Έδεσσας - ΕΠΑΣ 1998 152/1998 1824 
ΟΧΙ 

(διαθέτει) 
 

55 1ο Γυμνάσιο Έδεσσας 2000 78/2000 1816 ΟΧΙ  

56 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας δεκαετία 1970 (δεν έχει ΟΑ) 2637 ΝΑΙ 2637 

57 3ο Γυμνάσιο Έδεσσας 1982 207/82 2745 ΝΑΙ 2745 

58 ΕΕΕΕΚ Έδεσσας 1993 
μαζί με το 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
  ΟΧΙ  

59 Γυμνάσιο Άρνισσας 1980 

2/80 και Δήλωση Ν4178/13 

και ΕΕΜΚ 1/2013 για 

προσθήκη προκατ και 

55612/2019 ΟΑ για 

προσθήκη προκατ 

1287 

ΝΑΙ (πλην του 2
ου

 

προκατ Που 

διαθέτει) 

1287 

     Ε (m2) =  36.090,00 

Εκτίμηση αμοιβής για εκπόνηση μελετών εφαρμογής Ενεργητικής Πυροπροστασίας (€) = 46.418,54 



ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 

Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου 

συντάσσεται (ΓΕΝ.6 Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών, όπως εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 Υπουργική Απόφαση) από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης 

με βάση τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα. Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό της 

προεκτιμώμενης αμοιβής των ΣΑΥ-ΦΑΥ δεν συμπεριλαμβάνεται η προεκτιμώμενη αμοιβή του ελέγχου 

επάρκειας και λειτουργικότητας των υφιστάμενων μέσων πυροπροστασίας όλων των σχολείων. 

 

Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο: 

  Α = ΣΑi * β * τκ όπου: 

 ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο 

έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών. 

 β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως: 

                                      

3

*175 τκ

µ
κβ

iΣΑ
+=  

 κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι:  κ= 0,40 και μ= 

8,00. 

 τκ = συντελεστής ίσος με 1,199 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

Για την προεκτίμηση της αμοιβής για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης λαμβάνονται υπόψη όσα 

αναφέρονται στο Άρθρο ΓΕΝ.7 «Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης» του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών. Σύμφωνα με αυτό, η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη τευχών 

δημοπράτησης ορίζεται σε 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις 

οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης. Επομένως, στην εξεταζόμενη περίπτωση η αμοιβή για τη 

σύνταξη των τευχών δημοπράτησης θα αντιστοιχεί στο 8% της αμοιβής των μελετών πυροπροστασίας. 

Σημειώνεται ότι θα συνταχθούν από τους μελετητές τεύχη δημοπράτησης για όλα τα σχολικά κτίρια, 

ακόμα και για αυτά για τα οποία δεν απαιτείται μελέτη. Αυτό θα συμβεί γιατί υπάρχουν μελέτες 

πυροπροστασίας εγκεκριμένες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία οι οποίες όμως δεν έχουν υλοποιηθεί 

πλήρως. Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής των τευχών δημοπράτησης δεν 

συμπεριλαμβάνεται η προεκτιμώμενη αμοιβή του ελέγχου επάρκειας και λειτουργικότητας των 

υφιστάμενων μέσων πυροπροστασίας όλων των σχολείων. 

• Τεχνική περιγραφή 

• Τεχνικές προδιαγραφές 

• Ανάλυση τιμών 

• Τιμολόγιο μελέτης 

• Τιμολόγιο προσφοράς 

• Συγγραφή υποχρεώσεων 

• Προϋπολογισμός μελέτης 

• Προϋπολογισμός προσφοράς 

• Διακήρυξη δημοπρασίας 

 

 

 



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Το κόστος αμοιβών μελετών που προκύπτει παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α Μελέτη Κόστος μελέτης χωρίς ΦΠΑ 

1. Έλεγχος υφιστάμενων μελετών & μέσων 19.783,50 

2. Παθητική Πυροπροστασία 7.338,97 

3. Ενεργητική Πυροπροστασία 46.418,54 

4. ΣΑΥ - ΦΑΥ 1.203,59 

5. Τεύχη Δημοπράτησης 5.034,39 

Σύνολο αμοιβών μελετών (€): 79.778,99 

Προστίθεται ποσοστό απροβλέπτων 15% (€): 11.966,85 

ΣΥΝΟΛΟ (€): 91.745,84 

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% (€): 22.019,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€): 113.764,84 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η αμοιβή των μελετητών ανά κατηγορία μελέτης. Για την εκπόνηση των 

μελετών απαιτείται η συνεργασία μελετητών που εντάσσονται σε δυο κατηγορίες μελετών α) στην 

κατηγορία (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων και β) στην κατηγορία (9) Μηχανολογικές 

ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες. 

 

Επισημαίνεται ότι η αμοιβή των αναδόχων θα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση των εργασιών τους ανά 

σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα και εφόσον έχει εγκριθεί η αντίστοιχη μελέτη πυροπροστασίας 

από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 

α/α Μελέτη Κατ. 
Κόστος ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Τεύχη 

Δημ/τησης 

Απρόβλεπτα 

(15%) 
Σύνολο 

1. 

Αρχιτεκτονική 

1.1.Παθητική πυροπροστασία 

(6) 7.338,97 140,36 587,12 1.209,97 9.276,42 

2. 

Ηλεκτρομηχανολογική 

2.1.Ενεργητική Πυροπροστασία 

2.2.Έλεγχος υφιστάμενων μελετών 

2.3 Έλεγχος υφιστάμενων μέσων 

(9) 66.202,04 

46.418,54 

9.172,35 

10.611,15 

1.063,22 

175,43 

887,80 

________ 

4.447,27 

3.713,48 

733,79 

________ 

10.756,88 82.469,42 

ΣΥΝΟΛΟ (€): 91.745,84 

Προστίθεται ΦΠΑ 24 %(€): 22.019,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€): 113.764,84 

 

 

 

 



10 ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 

 

Το άρθρο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απαιτούμενων μελετών αντιστοιχούν στις κατηγορίες (6) 

Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων και (9) Μηχανολογικές ηλεκτρολογικές και ηλεκτρικές μελέτες. Το 

σύνολο της προεκτιμώμενης αμοιβής που αντιστοιχεί στις μελέτες κατηγορίας (6) είναι 9.276,42€ (προ 

ΦΠΑ) ενώ αυτό που αντιστοιχεί στις μελέτες κατηγορίας (9) είναι 82.469,42€ (προ ΦΠΑ). Επομένως για τις 

μελέτες κατηγορία (6) απαιτούνται πτυχία Α’ τάξης και άνω και για τις μελέτες κατηγορίας (9) πτυχία Γ’ 

τάξης και άνω, όπως παρουσιάζεται και στον ακόλουθο πίνακα: 

 

α/α Μελέτη Κατηγορία Μελέτης Τάξη Πτυχίου 

1. Αρχιτεκτονική (6) Α΄ τάξης και άνω 

2. Ηλεκτρομηχανολογική (9) Γ΄ τάξης και άνω 

 

Έδεσσα 15/10/2021 

 

 

Ο Συντάξας 

Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 

& Πολεοδομίας 

 
 

 

Σπυρίδων Μακατσώρης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

Ηλίας Γκουγιάννος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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