



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**
**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **220/2020**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)».**

Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α'/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 8.825/10-7-2020 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
<b>1.</b> Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, <b>2.</b> Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, <b>3.</b> Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια-Τακτ. μέλος, <b>4.</b> Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος, <b>5.</b> Ιγνάτιος Κετσιζίδης-Αναπλ. μέλος.	<b>1.</b> Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, <b>2.</b> Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος, <b>3.</b> Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ή όχι έφεσης-διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου για κατάθεση πρόσθετων λόγων επί της αίτησης αναίρεσης του Δήμου κατά της ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε.

3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια του 3<sup>ου</sup> Γυμνασίου και 1<sup>ου</sup> ΕΠΑΛ Έδεσσας».

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, το αριθ. πρωτ. 6.470/1-6-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 87690 του έργου με τίτλο «**Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού “Μ. Αλέξανδρος” & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)**», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 282/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**  
**ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**  
**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**  
**«Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού**  
**“Μ. Αλέξανδρος” & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)»**  
**Προϋπολογισμού: 1.400.000,00€**  
**Με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 87690**

Στην Έδεσσα σήμερα την **01-06-2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. **282/16-12-2019** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας, προκειμένου να προβεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών της «**Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.**», που αναδείχθηκε «προσωρινή ανάδοχος» του έργου «**Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού “Μ. Αλέξανδρος” & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)**» (αρ. μελ. 12/19), με την αριθ. **117/10-04-2020** απόφασης Οικονομική Επιτροπή Δ.Ε.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

- 1. Αντωνίου Χριστόφορος**, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος,
- 2. Ασημίνα Μπαντούλα**, ως μέλος,
- 3. Ελένη Ψυχογιού**, ως μέλος,
- 4. Παρασκευή Πασαλή**, ως μέλος,
- 5. Ιωάννης Κετικίδης**, ως μέλος,
- 6. Θεόδωρος Κουκουλής**, ως μέλος,
- 7. Χαράλαμπος Παπαζήσης**, ως μέλος,

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την αριθ. πρωτ. **2611/24-02-2020** Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Έργου: **«Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού “Μ. Αλέξανδρος” & περιβάλλοντος χώρου (Β΄ Φάση)»**
3. Το αριθ. πρωτ. **4247/01-04-2020** 1<sup>ο</sup> Πρακτικό Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου.
4. Την Αριθ. **117/10-04-2020** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας για έγκριση του παραπάνω 1<sup>ου</sup> Πρακτικού και ανάδειξη ως «προσωρινού αναδόχου» του έργου την **«Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.»**, με έδρα στην **Βέροια** στην οδό **Σταδίου 47, Τ.Κ. 59100**.
5. Την από **20-04-2020**, κοινοποίηση της αρ. **117/10-04-2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας (ανάρτηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ), στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό του έργου.
6. Το γεγονός ότι **δεν κατατέθηκε καμία προδικαστική προφυγή**, κατά της αρ. **117/10-04-2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας, από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία.
7. Την από **12-05-2020**, πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για προσκόμιση δικαιολογητικών (αριθ. πρωτ. **5505/12-05-2020** έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 & 80 του Ν. 4412/16.
8. Την από **20-05-2020**, ηλεκτρονική υποβολή, καθώς και την από **21-05-2020** υποβολή σε έντυπη μορφή των παραπάνω δικαιολογητικών (αριθ. πρωτ. **5967/21-05-2020** φάκελος της **«Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.»**).
9. Την από **21-05-2020** ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ανάρτηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών και ορισμό συνεδρίασης ελέγχου αυτών.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν νομίμως, τα βρήκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τα αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης του έργου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή, την κατακύρωση της σύμβασης στην **«Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.»**, με **Α.Φ.Μ. 998530032, Δ.Ο.Υ. Βέροιας** και έδρα στην οδό **Σταδίου 47, Τ.Κ. 59100**, στην **Βέροια**, που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης **#Σαράντα πέντε κόμμα μηδέν έξι στα εκατό# (45,06%)** και συνολική προσφορά **-620.250,48-€ (πλέον Φ.Π.Α.)**, πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αρ. **12/2019** μελέτης της Δ/σης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. για το έργο **«Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού “Μ. Αλέξανδρος” & περιβάλλοντος χώρου (Β΄ Φάση)»**. Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται και με την παρούσα διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας προς έγκριση.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, δηλαδή να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού εξέτασε με προσοχή τα στοιχεία της δημοπρασίας και αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί νομότυπα έλαβε υπόψη της:

α)τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α' 134) «Ρυθμίσεις του

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

β) τις αριθ. 282/2019 και 117/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) το αριθμ. πρωτ. 6.470/1-6-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού αναδόχου,

δ) την αριθ. 2.611/24-2-2020 διακήρυξη του Δημάρχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αριθμό συστήματος 87690, του έργου με τίτλο «**Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)**»,

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**A)** Την έγκριση του αριθμ. πρωτ. 6.470/1-6-2020 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού αναδόχου,

**B)** Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού που έγινε μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β' ΦΑΣΗ** προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κατά την οποία σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος (οριστικός) της εκτέλεσης του έργου αναδεικνύεται η εταιρεία «**Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.**», με ΑΦΜ -998530032- και έδρα την οδό Σταδίου 47 στην Βέροια, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης σαράντα πέντε κόμμα μηδέν έξι τοις εκατό (45,06%) και συνολική προσφορά 620.250,48€ η οποία αναλύεται ως εξής:

1. Σύνολο Εργασιών:	457.074,78€
2. ΓΕ & ΟΕ 18%:	82.273,46 €
3. Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ	539.348,24 €
4. Απρόβλεπτα 15%:	80.902,24 €
<b>5. Σύνολο (πλέον</b>	<b>620.250,48€</b>

πάνω στις τιμές της αριθ. 12/2019 μελέτης» της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:40 π.μ.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 220/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 20-7-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα,  
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιγνάτιος Κετσιζίδης (Αναπλ.  
μέλος).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης

Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.

-Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού κα Ελπίδα Κολοβού.