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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
 

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο: «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Α΄Φάση 

(2025)». Στα πλαίσια του ως άνω έργου, που θα εκτελεστεί αποκλειστικά στην πόλη της Έδεσσας θα 

πραγματοποιηθούν αποκαταστάσεις των φθαρμένων οδοστρωμάτων στις παρακάτω οδούς: 

1.  Οδός Τσιμισκή (παραποτάμια περιοχή Λαϊκής Αγοράς) 

2. Οδός Κρήτης (περιοχή Λαϊκής Αγοράς) 

3. Οδός Τσιμισκή (παραποτάμια περιοχή μεταξύ οδών 18ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου) 

4. Οδός Τσιμισκή (περιοχή καταρρακτών) 

5. Οδός Νικομηδείας (κάθετη – αδιέξοδο) 

6. Οδός Θεσσαλονίκης (μεταξύ Αργ. Κυτάνου και Αρχ. Παντελεήμονος)  

7. Οδός Ίωνος Δραγούμη (τμηματικά από Μοναστηρίου έως Τσιμισκή) 

8. Οδός Καπετάν Γαρέφη (τοπική καθίζηση οδοστρώματος) 

9. Οδός Μελίνας Μερκούρη (περιοχή Κιουπρί και πλατείας Λαϊκής Αγοράς) 

10. Οδός 18ης Οκτωβρίου (από γέφυρα Ξεροπόταμου έως Κωνσταντινουπόλεως)  

  Σε περίπτωση που απαιτηθεί παρέμβαση αποκατάστασης μέσα στα πλαίσια της παρούσας 

μελέτης και σε άλλα σημεία, αυτό θα γίνει μόνο με σχετική εντολή της Υπηρεσίας. 

  Θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες: α) απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου 

ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), β) κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως 

κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά την εκτέλεση εργασιών 

απόξεσης (φρεζαρίσματος), γ) εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω 

μεγάλης κυκλοφορίας και παλαιότητας, ανάλογα με το μέγεθος της διάβρωσης αυτών (μικροφθορές 

οδοστρωμάτων ήτοι λάκκοι μικρής έκτασης, καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων). 

  Στις οδούς 18ης Οκτωβρίου και Τσιμισκή (παραποτάμια περιοχή μεταξύ οδών 18ης Οκτωβρίου 

και 25ης Μαρτίου) θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά σε τμήματα αυτών (θα υποδειχθούν ακριβώς 

από την Υπηρεσία), εκσκαφές, διάστρωση με θραυστό υλικό λατομείου και στη συνέχεια 

ασφαλτόστρωση έτσι ώστε η επιφάνεια της οδού να επανέλθει στα αρχικά της υψόμετρα μετά από τις 

καθιζήσεις που υπέστησαν τα αναφερόμενα τμήματα, για τη μεν πρώτη οδό εξ αιτίας των υπόγειων 

δικτύων που τοποθετήθηκαν κατά το παρελθόν, για τη δε δεύτερη εξ αιτίας των καθιζήσεων των 

πρανών του ποταμού Εδεσσαίου. 

Επιπλέον σε τμήματα των παραπάνω οδών που υπάρχει πλακόστρωτο (πλάκες, μάρμαρα ή 

κυβόλιθοι) προβλέπεται να πραγματοποιηθεί αποκατάσταση των φθαρμένων υλικών ή των τμημάτων 

που έχουν υποστεί καθίζηση μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει 

επιπλέον και κατασκευή βάσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. 



Για τη διαχείριση των αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010. 

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να λάβει τις απαιτούμενες άδειες και να τηρήσει όλα 

τα μέτρα που προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 

ευρύτερη περιοχή των παρεμβάσεων, σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και την Αστυνομική 

Διεύθυνση Πέλλας. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση το κλείσιμο τμήματος οδού για διάστημα 

μεγαλύτερο των 2 ημερών για τις οδούς που θα πραγματοποιηθούν μόνο ασφαλτοστρώσεις και 5 

ημερών για τις οδούς που θα γίνουν και χωματουργικές εργασίες, για τον λόγο αυτόν ο ανάδοχος του 

έργου οφείλει να προγραμματίσει ορθά την πορεία των απαιτούμενων εργασιών. 

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 

απρόβλεπτα (15%), ΑΕΚΚ, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των -150.000,00- €. Για 

το έργο αυτό υπάρχει εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2025, 

πίστωση -150.000,00- € με κωδικό αριθμό 02.30.7333.251 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ως σήμερα. 
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